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1 PROJECTISTA I PETICIONARI

Projectista: Peticionari:

Pere Torrens Picó Ajuntament de Ses Salines
DNI: 43084745H CIF: P0705900I
Col·legiat nº 892 COETI Illes Balears Plaça Major 1 07640 Ses Salines
Can Calafat 65, 07199 Palma
peretorrens@ambginy.com

2 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

A la xarxa actual d'aigua potable dels nuclis de Ses Salines i de la Colònia de Sant Jordi hi ha instal·lats
9 i 15 hidrants respectivament destinats a emergències.

La prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis en municipis de menys de 20.000 habitants
correspon als Consells Insulars, per la qual cosa tècnics del Departament de Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca han realitzat una visita al municipi, on han han estat informats dels hidrants
existents, les seves característiques i ubicació i els tècnics del Consell han proposat una ubicació
aproximada per nous hidrants a instal·lar, i les diferents actuacions a fer en els hidrants existents per tal
d'adaptarlos a la normativa vigent.

El present projecte té per finalitat analitzar i establir les solucions per la instal·lació de nous hidrants i
l'adequació dels existents a la infraestructura d'aigua potable existent, amb la finalitat de millorar i
optimitzar les labors de manteniment i dels serveis de prevenció i extinció d'incendis; així mateix també
obtenir les autoritzacions oportunes per poder iniciar les obres per part del Organismes Competents així
com la descripció les feines a realitzar per dur la correcta execució de  les obres, donant cumpliment a
totes les disposicions tècniques actualment en vigor.

3 NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Per a la realització del següent projecte s'han tingut en compte les normes i reglaments que a
continuació s'enumeren:

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball, segons Ordre de 9 de Març de 1971
(B.O.I. de 16 i 17 de Març de 1971).

 Normes Subsidiàries de l'Ajuntament de Ses Salines.

 Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

 Pla Director sectorial per a la gestió dels residus.

En tots els aspectes no detallats en aquesta memòria, s'adaptarà al que es disposa en els citats
reglaments.
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4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

4.1 INSTAL·LACIÓ DE NOUS HIDRANTS

Per tal de donar compliment a les especificacions dels tècnics del Departament de Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca s'acorda la instal·lació de 6 nous hidrants, repartits en dos al nucli de Ses
Salines i 4 al nucli de la Colònia de Sant Jordi.

La tipologia dels hidrants de columna ha de ser igual a tots els municipis segons les característiques
indicades a continuació, per crear una xarxa uniforme a tots els municipis i facilitar la tasca dels equips
d'emergències.

Els hidrants s'ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d'emergències, degudament senyalitzats i
disposaran d'un sistema de protecció mecànica adequada per evitar danys produïts per l'impacte dels
vehicles o altres objectes sobre I'hidrant.

Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades en el RD 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el
substitueixi.

Els hidrants seran de superfície, del tipus de columna seca a l'exterior, compliran la norma UNE-NE
14384 (hidrants de columna), o norma que la substitueixi i disposaran el marcatge CE. Les
característiques tècniques de I'hidrant tipus estarà basada en hidrant de columna seca, drenatge
automàtic, sistema d'antiruptura que es tanqui automàticament el cabal d'aigua davant d'un fort impacte,
del tipus C segons la norma UNE EN 14384: 2006 de 4”, amb dues boques ràcord Barcelona de 70 mm
de diàmetre i una boca central de 100 mm amb rosca ,les 3 boques estaran inclinades i disposaran d'un
sistema de seguretat antirobatori que evitin el robatori d'aigua i dels taps.

Es planifica una millora sobre les xarxes ja existents. Pot ser, per tant, que no s'aconsegueixi la solució
ideal pel que fa a aquests tipus de serveis, però si que es podrà millorar considerablement respecte a la
situació actual.

Per tal de facilitar les tasques de manteniment els hidrants es connectaran a la xarxa d'aigua potable a
través d'una vàlvula de guillotina de tancament elàstic que permeti la manipulació de l'hidrant sense
interferir en la xarxa pública.

Els hidrants hauran d'estar convenientment senyalitzats amb senyalització vertical de dimensions
mínimes 400x600mm en lloc visible.

Han d'estar en llocs amb fàcil accés, on no s'hi puguin aparcar vehicles damunt. Si es troben a la calçada
o a aparcaments, s'hauran de protegir adequadament, de manera que es pugui accionar l'hidrant sense
haver de moure cap vehicle u altre objecte.

Si poden ser susceptibles de danys mecànics (cops de vehicles, etc) també s'hauran de protegir
adequadament.
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4.1.1 UBICACIÓ DE NOUS HIDRANTS AL NUCLI DE SES SALINES

Els dos hidrants a instal·lar al nucli de Ses Salines s'ubicaran a:

C/ Camp Lladó cantonada amb Ortega i Gasset (S10)

La ubicació d'aquest hidrant serà propera al Centre de Majors i futur hospital de dia.

Av. Francesc de Borja Moll (S11)

Aquest hidrant es situarà a l'entrada del poble, prop de l'Estació de Servei.

4.1.2 UBICACIÓ DELS HIDRANTS AL NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Els Hidrants a col·locar al nucli de la Colònia de Sant Jordi s'ubicaran a:

Camp de Futbol Ses Ramones (C16)

L'hidrant es col·locarà davant la nau destinada a magatzem municipal.

Camí dels Estanys (C17)

L'hidrant es col·locarà davant l'entrada de l'Hotel Club Colònia

Plaça Constitució (C18)

L'hidrant es col·locarà damunt l'acera de la Plaça, a un lloc proper a xarxa d'aigua potable i que
menys interfereixi en la circulació dels vianants.

Port de la Colònia (C19)

L'hidrant es col·locarà al Carrer de la Llotja a la cantonada amb el Carrer Burguera

4.2 ADEQUACIÓ DELS HIDRANTS EXISTENTS

Les actuacions a realitzar als hidrants existents es basen en el canvi de les boques existents a Racord
Barcelona de Ø 70 mm als hidrants enterrats i a una una boca amb Racord Ø 100 mm i col·locació de
tap de protecció als hidrants de columna.

L'adequació també contempla la senyalització vertical de dimensions mínimes 400x600mm en lloc
visible. i es pintaràn en color vermell els propis hidrants de columna o les tapes d'arqueta en el cas dels
hidrants enterrats.

Tots els que no disposin de vàlvula de tall de subministrament es procedirà a la col·locació de la mateixa.

Si poden ser susceptibles de danys mecànics (cops de vehicles, etc) també s'hauran de protegir
adequadament.
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4.2.1 DESCRIPCIÓ DELS HIDRANTS EXISTENTS AL NUCLI DE SES SALINES I ADEQUACIÓ A
REALITZAR

NUMERACIÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ ADEQUACIÓ

S1 Ronda Migjorn
cantonada amb
C/ del Torrent.

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

- Instal·lació de vàlvula de tall.

S2 Plaça Sant
Bartomeu 10

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

- Desplaçar Hidrant per donar
cabuda a la vàlvula.

- Instal·lació de vàlvula de tall.

S3 C/ de na Bergues
cantonada amb
C/ Bonico

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

- Desplaçar Hidrant per donar
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cabuda a la vàlvula.

- Instal·lació de vàlvula de tall.

S4 Plaça Ses Creus
cantonada amb
C/ de Cas Perets

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

- Instal·lació de vàlvula de tall.

S5 C/ de l'Estació
(Crta.Ma-6100)
davant entrada
Camp d'Esports

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta amb tapa de
60x60 de color vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

-Modificar arqueta i posar tapa
vermella més petita.

- Instal·lació de vàlvula de tall.
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S6 C/ de na Bergues
15, davant Centre
de Salut

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

S7 Plaça Major 13 Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt.

S8 C/ de la Pau s/n,
davant Col·legi
Públic

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

S9 C/ Ramón Llull 1 Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.
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4.2.2 DESCRIPCIÓ DELS HIDRANTS EXISTENTS AL NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI I
ADEQUACIÓ A REALITZAR

C1 C/ dels Pins 3 Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

- Substitució per hidrant soterrat
amb dues boques amb ràcord
Barcelona Ø 70 mm

- Instal·lació de senyalització
vertical.

C2 Plaça Molí de la
Sal cantonada
amb C/ dels Pins

Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

L'hidrant no funciona

- Substitució per hidrant soterrat
amb dues boques amb ràcord
Barcelona Ø 70 mm

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt.

C3 Av. Primavera
cantonada amb
C/ Caravel·la

Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color Vermell.

- Canviar ràcord i col·locació de
tap antirobatori.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Elevar l'hidrant ja que està
massa baix.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt.
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C4 C/ Caravel·la 3 Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

- Substitució per hidrant soterrat
amb dues boques amb ràcord
Barcelona Ø 70 mm

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt..

C5 Plaça Europa Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment de la tapa amb
pintura Epoxi de color vermell.

C6 C/ de Critòfol
Colom cantonada
amb Romeu i
Julieta

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

C7 Plaça Mare de
Dèu cantonada
amb C/ del
Carreró

Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

L'hidrant no funciona

- Substitució per hidrant soterrat
amb dues boques amb ràcord
Barcelona Ø 70 mm

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt.
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C8 C/ de la Roada 1 Hidrant de columna amb
1 boca ràcord Barcelona
de Ø 70.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color Vermell.

- Canviar ràcord i col·locació de
tap antirobatori.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt. Valora si aquesta
protecció es pot substituir per
ràcord amb colzo per que la
sortida no apunti a la zona de
parking.

C9 Av. Gabriel Roca
davant Platja del
Port

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment de la tapa amb
pintura Epoxi de color vermell.

C10 C/ d'Es Turó
davant nº 6

Hidrant de columna amb
tres boques ràcord
Barcelona de Ø 45-45-70
mm.

- Anular boques de 45 mm.

- Canviar ràcord 70 mm i
col·locació de tap antirobatori.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color Vermell.
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C11 C/ d'Es Turó
cantonada amb
Plaça des Dolç

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

C12 Av. Marqués del
Palmer a l'acera
de la Illeta de
l'entrada a la
població

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 100 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Adaptar ràcord existent a
Barcelona Ø 70 mm.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment de la tapa amb
pintura Epoxi de color vermell.

C13 C/ d'Es Turó s/n,
devora Col·legi
Públic

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color vermell.

C14 Av. Gabriel Roca
davant nº 111

Hidrant de columna amb
tres boques ràcord
Barcelona de Ø 45-45-70
mm.

- Anular boques de 45 mm.

- Canviar ràcord 70 mm i
col·locació de tap antirobatori.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

- Recobriment amb pintura Epoxi
de color Vermell.

- Col·locació de protecció per
evitar que els cotxes aparquin
damunt. Valora si aquesta
protecció es pot substituir per
ràcord amb colzo per que la
sortida no apunti a la zona de
parking.
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C15 C/ del Doctor
Barraquer, acera
front del Centre
Cívic

Hidrant enterrat de 1 boca
de Ø 70 amb ràcord
Barcelona, a l'interior
d'arqueta de color
vermell.

- Instal·lació de senyalització
vertical.

4.3 DESCRIPCIÓ DE LES FEINES A REALITZAR I DELS MATERIALS A
UTILITZAR

4.3.1 REPLANTEIG I COORDINACIÓ DE LES OBRES

Abans de l'inici de les obres es farà un replanteig amb el contractista, la Direcció Facultativa i la
companyia subministradora d'aigües.

En tot moment durant l'execució de les obres es mantindrà informat al responsable de la companyia
subministradora per tal de coordinar els talls de subministrament i les actuacions damunt la xarxa.

Donat l'estat de la xarxa es recomana realitzar els mínims talls possibles i intentar fer totes les actuacions
al mateix temps per tal de no sotmetre a la xarxa a l'estrès que suposa un buidat complet.

Serà responsabilitat del contractista informar-se dels serveis existents en les zones d'actuació així com la
realització de cates per evitar la seva afectació.

4.3.2 INSTAL·LACIÓ DE NOUS HIDRANTS

- Demolició del paviment existent i excavació de la rasa fins a la xarxa existent d'aigua potable i de
l'ancoratge de l'hidrant.

- Col·locació de tuberia de PEAD de DN 100 des de la xarxa fins a la vàlvula de tall enterrada.

- Col·locació del nou hidrant de les característiques descrites a l'apartat 4.1.

- Ancoratge amb Formigó de l'Hidrant.

- Tapat i compactat de les rases, amb una capa de grava per protecció del tub, així com
formigonat de solera de formigó de 10 cm d'espessor en aceres i de 20 cm en calçada, per el
posterior acabat amb paviment igual a l'existent

- Donat que la marca i model d'hidrants a instal·lar pot ser que no sigui igual a tots els municipis,
es facilitarà una clau de cada tipus d'hidrant al Servei d'Emergències del Consell de Mallorca una
vegada es finalitzi l'obra.
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4.3.3 INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES DE TALL

- Demolició del paviment existent excavació de cata per donar cabuda a la vàlvula de tall.

- Col·locació de vàlvula de tipus guillotina DN 100 amb tancament elàstic, de reconeguda qualitat,
homologades per la companyia subministradora d'aigües i amb marcatge CE; connexionat a la
xarxa general i a l'hidrant amb les brides i portabrides corresponents. La maniobra d'aquestes
vàlvules es realitzarà mitjançant un "cuadradillo". Tant la vàlvula com les seves brides seran
aptes per una pressió de servei de 16 bar.

- Confecció d'ancoratge i d'arqueta per la vàlvula de tall i col·locació de tapa de fundició.

- Tapat i compactat de la sobreexcavació i acabat amb paviment igual a l'existent.

4.3.4 CANVI DE RÀCORDS ALS HIDRANTS EXISTENTS

- Els hidrants existents, tant si són enterrats com si són de columna, es substituiran per ràcords
Barcelona de Ø 70 mm, amb tap antirrobatori per els hidrants de columna.

Aquesta feina donat que es desconeix l'estat estructural dels hidrants existents pot ocasionar
desperfectes al cos de l'hidrant, s'haurà d'anar amb molta cura a l'hora de desfer els ràcords existents.
Correspondrà a la Direcció Facultativa la decisió de procedir a la substitució de l'hidrant que s'hagi fet
malbé o la seva reparació.

4.3.5 PINTAT DELS HIDRANTS EXISTENTS

- Els hidrants de columna existents es pintaran mitjançant pintura epoxi de color vermell

- Als hidrants enterrats existents es procedirà al pintat de la tapa de l'arqueta mitjançant pintura
epoxi de color vermell.

4.3.6 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

- Els hidrants es senyalitzaran amb senyalització vertical de dimensions mínimes 400x600mm en
lloc visible.

- Placa de 600x 400 mm realitzada amb placa embotida i plegada d'alumini d'al·Ieació 1050h o
3003h24, espessor de 1,8 mm formant plec de seguretat de 20 mm, xat amb poste de seguretat
d'alumini de 60 mm de diàmetre i alçada segons característiques del lloc. Ha de ser visible a una
distancia mínima de 10m. Acabat amb lamina re ectant de nivell 2HI (10 anys) i el text del
pictograma estarà en català.

- Els hidrants susceptibles de danys per col·lisió amb vehicles o a llocs en que els cotxes aparcats
puguin estorbar les tasques dels serveis d'emergències es protegiran mitjançant defenses
construides amb tub d'acer galvanitzat i pintat de color vermell i blanc.
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4.3.7 PROVA DE CABAL

L'alimentació de xarxa que suporti la instal·lació d'hidrants es realitzarà com a mínim sobre una
canonada de 90 mm de diàmetre i s'ha de considerar el cabal de 500 litres/minut en l'hora i època de
l'any mes desfavorable, la pressió mínima del cabal d'aigua ha de ser superior a un bar. La situació
òptima es un cabal de 400 I/min per hidrant, 2 hidrants simultàniament durant 2 hores. S'instal·larà una
clau de pas del diàmetre de la canonada en el qual es connecti l'hidrant, l'esmentada clau s'haurà de
poder accionar des de l'exterior.

Es realitzarà una prova del cabal obtingut a la sortida de I'hidrant mitjançant un mesurador de cabal una
vegada instal·lat el mateix. D'aquesta prova s'estendrà un document acreditatiu.

4.4 TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució que s'estableix per la realització de les obres és de DOS (2) MESOS, a contar des
de la data de l'acta de replanteig.

El període de garantia de les feines serà de DOTZE MESOS contats a partir de la data de l'acta de
recepció, durant el qual el contractista estarà obligat a la reparació de tots els desperfectes que es
produeixin per deficiències imputables a l'execució de les obres.

4.5 GASTOS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Seran a càrrec del Contractista tots els gastos d'anunci d'adjudicació, replanteig general i parcials,
inspecció i vigilància, medicions i proves necessàries per la correcta execució de les obres contemplades
en els projecte.

El Contractista també assumirà el cost de les operacions de control de qualitat i de mesures de seguretat
i salut.

4.6 CONCLUSIÓ

Amb tot l'exposat anteriorment i el recollit en els documents que conformen aquest projecte es troben
suficientment descrites, mesurades i valorades les obres que es pretenen executar.

Palma juny del 2.017

Pere Torrens Picó

Enginyer Tècnic Industrial nº 892
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 PLEC DE CONDICIONS
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1 OBJECTE

L'objecte del següent Plec de Condicions és el de definir el conjunt de normes que han de regir en
l'execució de les obres o instal·lacions d'equips fins a la seva terminació i que vénen definides en els
documents del Projecte.

2 CONDICIONS GENERALS

2.1 INICI DE LES OBRES

El tècnic subscriu que no es responsabilitzarà de l'Execució  dels Treballs, fins a tant no se li sigui
notificat de forma fefaent, el començament dels mateixos i la seva execució posterior s'efectuï sota la
seva adreça, del que donarà  compte amb la Certificació de Final d'Obra.

2.2 DETALLS OMESOS

Tots els detalls que per la seva minuciositat puguin haver-se omès en aquest Plec de Condicions i
corresponguin a una construcció acurada, ja siguin conseqüència del dibuixat en els Plànols i del
contingut en aquest Plec de Condicions i en els quadres de construcció d'obra, i resultin necessaris per a
l'acoblament i perfecta terminació de les obres, queda a la determinació exclusiva de la Direcció d'Obra
en temps oportuns, i el Contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment sense dret a
reclamació alguna.

2.3 RESPONSABILITATS

El contractista estarà acreditat com a instal·lador autoritzat, inscrit en el registre corresponent i autoritzat
per realitzar les operacions de la seva competència

El Contractista és el representant únic de l'Execució  de les Obres Objecto de la Contracta per a la
construcció dels treballs descrits en el present Projecte.

El Contractista es reconeix com a patró per a l'observació dels preceptes legals així com en el que
correspon als accidents de treball i als de previsió sent el responsable del compliment de tota normativa
vigent.

El Contractista serà el responsable de l'execució de les obres a tot moment.

2.4 QUALITAT DELS OPERARIS

Per a cada treball específic es disposarà de mà d'obra especialitzada, la qual haurà de realitzar-ho a
satisfacció de la Direcció  d'Obra.

La Direcció d'Obra tindrà dret a exigir que sigui acomiadat qualsevol dels que intervinguin en l'obra quan
per incapacitat, insubordinació o altres causes que influeixin en la bona execució  i ordre dels treballs.
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2.5 DIRECCIÓ DELS TREBALLS

El Director encarregat de la Inspecció de les Obres constitueix la Direcció Tècnica i com tal executarà
tots els treballs de desenvolupament del Projecte i detalls necessaris per a la seva realització, assumint
per tant la responsabilitat pel que concerneix Plànols i Instrucció Tècnica.

2.6 CÒPIA AUTORITZADA DEL PROJECTE

L'adjudicatari tindrà en l'obra una còpia autoritzada del Projecte que traurà pel seu compte, servint-li de
Norma per als treballs i a més per aclarir quantes dubtes puguin sorgir.

2.7 INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE

La Interpretació del Projecte correspon exclusivament a l'Enginyer Director d'Obres i seran resoltes per
ell quantes dubtes poguessin sorgir sobre aquest particular.  No podrà el Contractista fer per si alteració
alguna de la parts del projecte, sense autorització escrita de la Direcció   de l'Obra.

L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a la seva costa tota aquella part de l'Obra , que
segons el parer de la Direcció d'Obres, no s'ajusti al Projecte o a les ordres donades a qualsevol moment
que fos advertida la falta, no tenint per aquesta causa el Contractista dret a sol·licitar indemnització
alguna.

2.8 ORDRE DELS TREBALLS

La Direcció d'Obra fixarà l'ordre amb que han de portar-se a efecte els treballs i el Contractista es troba
obligat a complir exactament quant es disposi sobre aquest particular.

2.9 ORDRES D'OBRA

El Contractista haurà de supeditar-se a les Ordres d'Obra emeses per la Direcció  d'Obra, no obstant
això les citades ordres no són limitatives ino dispensen al Contractista de lliurar l'Obra en perfecte estat.

El Contractista es regirà per les ordres que per escrit li notifiqui la Direcció d'Obres en les preceptives
fulles de visita, amb l'assabentat del Contractista.

3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS EMPRATS EN LES
OBRES

3.1 RECEPCIÓ DELS MATERIALS

Els materials seran reconeguts i assajats de la forma que estimi oportuna la Direcció d'Obra, sense el
requisit de la qual no podran utilitzar-se.  Les despeses seran a càrrec del Contractista.

Malgrat aquest examen la responsabilitat del Contractista no cessarà fins que sigui rebuda definitivament
l'Obra.
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Per comprovar els materials, el Contractista vindrà obligat a facilitar a la Direcció  d'Obra mostres de
cada material així com certificacions de les cases subministradores.

En cas que els materials no compleixin les condicions exigides, el Contractista atendrà al que ordeni per
escrit el Director d'Obra.

3.2 MATERIALS NO ESPECIFICATS

No podran emprar-se en l'Obra sense haver estat reconeguts pel Director d'Obra, el qual podrà rebutjar-
los si no reuneixen al seu judici les condicions exigibles, sense que el Contractista tingui dret a
reclamació alguna.

3.3 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra o als seus Delegats, tota classe de facilitats per als
replantejos, reconeixements, mesuraments i proves de materials, així com per a la inspecció de la Mà
d'Obra de tots els treballs, amb l'objecte de comprovar el compliment de totes les condicions establertes
en aquest PLEC, permetent-li l'accés a totes les parts de l'Obra  i fins i tot als tallers o fàbriques on es
produeixin els materials o es realitzin els treballs per a les obres.

4 CONSIDERACIONS LEGALS

4.1 RECEPCIÓ DEFINITIVA

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les Obres  amb les formalitats
assenyalades per a cas de recepció provisional.  El Contractista no obstant això estarà subjecte a les
responsabilitats establertes per les lleis vigents.

4.2 TRASPÀS I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

El Contractista no podrà en cap cas traspassar el Contracte ni donar treball a escarades sense la prèvia
autorització del concessionari.

Si el Contractista morís o es declarés en suspensió de pagaments o fallida, no queda rellevat de tot
compromís cap als successors o hereus que seguiran sent responsables fins que acabin les garanties
estipulades per part dels treballs que aquell hagués executat.

Seran causa de rescissió de Contracte:

a) L'incompliment de les clàusules contingudes en el mateix.

b) La suspensió definitiva de les Obres acordades per la propietat, així com la suspensió
temporal de la mateixa per un termini superior a un any, també acordada per aquella.

c) La mort del Contractista individual.



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES P17-002

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

22
C/ Ca’n Calafat, 65 · Poligono Són Oms · 07199 Palma · TLF.: 971883480 peretorrens@ambginy.com

d) L'extinció de la personalitat jurídica de la Societat Contractista.

4.3 CONSIDERACIONS FINALS

Tota divergència entre la Propietat i el Contractista serà resolta per la Direcció  d'Obra.  En el cas que la
sanció arbitral de la Direcció  d'Obra no fos congruent amb el Projecte o les Normes de la bona
construcció, es podrà sotmetre l'assumpte a un arbitratge d'equitat.

Aquest arbitratge serà establert per una comissió formada per les següents persones: una triada
lliurement per la propietat, una altra lliurement triada pel Contractista i una tercera, que presidirà la
Comissió, que se sol·licitarà d'ofici al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials.

En cas que fos necessari promoure un procediment judicial, les parts contractants se sotmetran a l'arbitri
dels tribunals competents dels Illes Balears.

A Palma, Juny de 2.017

L'Enginyer Tècnic Industrial Signatura del Sol·licitant

Pere Torrens PicoCol·legiat nº:
892



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES P17-002

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

23
C/ Ca’n Calafat, 65 · Poligono Són Oms · 07199 Palma · TLF.: 971883480 peretorrens@ambginy.com

 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1 ANTECEDENTS

Atès que no es donen cap dels supòsits establerts en el RD 1627/97 de 24 d'Octubre pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció, en el seu article
4 punt 1, no és necessària la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut, però si del present Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

2 OBJECTE I CONTINGUT

L'objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el de precisar les normes de seguretat i salut
aplicables al desenvolupament d'aquest projecte en obra (segons l'especificat a l'apartat 2 de l'article 6
del RD 1627/97).

En aquest estudi es pretenen identificar els següents aspectes:

- Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats.

- Identificació de riscos laborals que no poden ser eliminats.

- Previsions i informacions a efectuar durant l'execució dels treballs.

Al costat d'aquests riscos es relacionaran també les següents mesures correctores:

- Mesures tècniques necessàries per a la supressió de riscos laborals evitables.

- Mesures tècniques necessàries per a l'atenuació i reducció de riscos laborals no evitables.

3 INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar

a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
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l'obra o prop de l'obra

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents
principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

5 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

5.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

5.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

5.3 DEMOLICIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES P17-002

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

28
C/ Ca’n Calafat, 65 · Poligono Són Oms · 07199 Palma · TLF.: 971883480 peretorrens@ambginy.com

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

5.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

5.5 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

5.6 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
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- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

5.7 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes

6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del
lloc de treball

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

7 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

7.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com

en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

7.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i

minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
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d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

7.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

8 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.

9 RISCOS LABORALS NO EVITABLES I MESURES TÈCNIQUES PER A
L'ATENUACIÓ

Els riscos laborals no evitables podran procedir del mal ús o estat de la maquinària a utilitzar o bé com a
conseqüència de fallades humanes, derivats de la falta de mitjans, preparació, absència de mesures de
seguretat o descoordinació entre les diferents tasques.

No existeix cap fase o part de l'obra d'especial perillositat ni que comporti especials riscos laborals.

10 NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA.

Al costat de les mesures anteriors es verificarà, diàriament per part del cap d'obra, el compliment de les
obligacions del contractista. Tot el personal adscrit als mateixos, així com els treballadors autònoms
compliran amb les mesures de seguretat i higiene establertes per la Llei de Seguretat i Salut en les obres
de construcció.

D'altra banda el Cap d'Obra, amb el vistiplau de la Direcció  d'Obra, organitzarà els treballs, l'entrada i
sortida del diferent personal, coordinant les actuacions de manera que el desenvolupament dels diferents
treballs es produeixi sense interferir uns en uns altres
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11 COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT

La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en l'execució de l'obra podrà recaure en la
mateixa persona.

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de desenvolupar les
següents funcions:

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin de
manera coherent i responsable els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en particular, en les
activitats al fet que es refereix l'Article 10 del Reial decret 1627/1.997.

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions
introduïdes en el mateix.

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

• Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin accedir a
l'obra.

La Direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessari la designació delCoordinador.

12 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra, elaborarà un
Pla de Seguretat i Salut en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest Pla
s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en aquest Estudi Bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del
procés d'execució de la mateixa, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions
que puguin sorgir al llarg de l'obra, però que sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador. Quan no
fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la
Direcció facultativa.

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en
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matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors,
podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes.
El Pla estarà en l'obra a la disposició de la Direcció facultativa.

13 OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

El contractista i subcontractistes estaran obligats a:

1. Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos laborals i en particular:

• El manteniment de l'obra en bon estat de neteja.

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

• La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de materials, en
particular si es tracta de matèries perilloses.

• L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.

• La recollida de materials perillosos utilitzats.

• L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases
de treball.

• La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions
sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial decret
1627/1.997.

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que hagin d'adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut.

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra.
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Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i quant a les
obligacions que li corresponguin directament o, si escau, als treballs autònoms per ells contractats. A
més respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes en el Pla.

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

14 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Els treballadors autònoms estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en particular:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

• L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.

• La recollida de materials perillosos utilitzats.

• L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases
de treball.

• La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial decret 1627/1.997.

3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials
previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s'hagués establert.

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que es disposa en el Reial decret 1215/ 1.997.

6. Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1.997.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut.

Els treballadors autònoms hauran de complir l'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

15 LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un
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Llibre d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Haurà de mantenir-se sempre en obra i a poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció
facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els representants dels
treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria,
els qui podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en el termini de
vint-i-quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es
realitza l'obra. Igualment notificarà aquestes anotacions al contractista i als representants dels
treballadors.

16 PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de les mesures de
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre
d'Incidències, quedant facultat para, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut
dels treballadors, disposar la paralització de talls o, si escau, de la totalitat de l'obra.

Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la
província en què es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i si escau als subcontractistes i/o
autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors.

17 DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació
adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i
salut en l'obra.

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, a l'efecte del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al centre de
treball.
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18 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D'APLICAR-SE
A LES OBRES

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial decret 1627/1.997, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'aplicaran
sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

A Palma, Juny de 2017

L'Enginyer Tècnic Industrial Signatura del Sol·licitant

Pere Torrens Pico

Col·legiat nº: 892
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 ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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1 ESTAT D’AMIDAMENTS
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INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS AL T.M. DE SES SALINES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Página 1

CAPÍTULO 01 INSTAL·LACIÓ DE NOUS HIDRANTS
01.01 M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS

Demolición y levantado de pavimento de M_B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de
material a vertedero.
Hidrants S10 I S11 2 4,00 1,00 8,00
Hidrants C16-C19 4 4,00 1,00 16,00

 _______________________________________________________
24,00 9,53 228,72

01.02 M3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO H<2.00 METROS
Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito a una profundidad menor de 2,00 metros, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Hidrants S10 I S11 2 4,00 0,80 1,30 8,32
Hidrants C16-C19 4 4,00 0,80 1,30 16,64

 _______________________________________________________
24,96 47,32 1.181,11

01.03 ML TUBERÍA DE PE 100 Ø 110 MM SDR 11, PN16
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos y todos los
accesorios electrosoldables necesarios para el conexionado.
Hidrants S10 I S11 2 5,00 10,00
Hidrants C16-C19 4 5,00 20,00

 _______________________________________________________
30,00 28,36 850,80

01.04 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS Cl Z.A.
Relleno localizado en zanjas con una capa previa de grava de protección de tubería, zahorra arlif
icial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 97% del proctor modificado.
Hidrants S10 I S11 2 4,00 0,80 1,30 8,32
Hidrants C16-C19 4 4,00 0,80 1,30 16,64

 _______________________________________________________
24,96 23,89 596,29

01.05 UD VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO.D=100mm
Válvula de compuerta de fundición de asiento elástico marca AVK, o similar, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, de DN 100 en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según U N
E-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según U NE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcanizada interior y exte-
riormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaque-
tadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito superior en NBR e inferior en EPDM,
con recubrimiento en pintura epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad
GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según EN-1074, incluso unio-
nes y accesorios; incluye carrete de desmontaje marca AVK, serie 59/265-.J`II_, o similar, en
PN25 y DN100, bridas y orificios según DIN 2576, virolas en acero inoxidable AlSl316 y bridas
acero al carbono S-235-JR, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente
interior y exteriormente según DIN 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y
tuercas en acero 8.8, ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. completamente instalada.
Hidrants S10 I S11 2 2,00
Hidrants C16-C19 4 4,00

 _______________________________________________________
6,00 394,36 2.366,16

01.06 UD HIDRANTE COLUMNA SECA 2 BOCAS Ø 70 MM Y 1 Ø 100 MM
Suministro e instalación de hidrante de columna seca modelo Tifón plus o similar marcado CE según
UNE-EN 14384, conexion a la red curva de DN100 (4") con profundidad P=544mm, equipado con
2 bocas de salida inclinadas 15", laterales de paso 70mm (21/2") con racor Barcelona en aluminio
estampado y una boca de 100 mm (4") con racor bombero, con tapones antirrobo en cada boca. In-
cluye anclaje de hormigón, colocación a la altura que determine la D.F. y prueba de caudal.
Hidrants S10 I S11 2 2,00
Hidrants C16-C19 4 4,00

 _______________________________________________________
6,00 1.109,61 6.657,66

01.07 UD CONSTRUCCIÓN ARQUETA PARA LLAVE DE PASO
Contrucción de registro para válvula construida de hormigón y con tapa de fundición B125 de 20x20,
con tubo de polietileno desde la tapa de la arqueta hasta el cuadradillo de manipulación de la válvula.
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Hidrants S10 I S11 2 2,00
Hidrants C16-C19 4 4,00

 _______________________________________________________
6,00 101,33 607,98

01.08 UD CONEXIONADO DE ACOMETIDA HIDRANTE A RED GENERAL
Conexionado de acometida hidrante a red general de agua potable, incluye todos los trabajos nece-
sarios para proceder al corte de suministro y vaciado de la tubería de agua, avisos a la población
afectada, coordinación con la empresa suministradora, incluye todas las piezas de conexión del ma-
terial de la tuberí ay transición a tuberia de PE, corte de la tubería T y elementos necesarios para de-
jar la red con suministro en el menor tiempo posible.
Hidrants S10 I S11 2 2,00
Hidrants C16-C19 4 4,00

 _______________________________________________________
6,00 186,49 1.118,94

01.09 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Reposición de pavimentos de iguales características a las existentes.
Hidrants S10 I S11 2 4,00 1,00 8,00
Hidrants C16-C19 4 4,00 1,00 16,00

 _______________________________________________________
24,00 24,71 593,04

01.10 UD SEÑALIZACIÓN VERTICAL HIDRANTE
Placa de 600x 400 mm realitzada amb placa embotida i plegada d'aIuminio d'al·Ieación 1050h o
3003h24, espessor de 1,8 mm formant plec de seguretat de 20 mm, fixat amb poste de seguretat
d'aIumini de 60 mm de diàmetre i alçada segons característiques del lloc. Ha de ser visible a una
distància mínima de 10m, acabat amb làmina reflectant de nivell 2HI (10 anys) i pictograma amb la
inscripció en català.
Hidrants S10 I S11 2 2,00
Hidrants C16-C19 4 4,00

 _______________________________________________________
6,00 130,89 785,34

________________

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTAL·LACIÓ DE NOUS HIDRANTS .............................................................. 14.986,04
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CAPÍTULO 02 ADEQUACIÓ DE HIDRANTS EXISTENTS
02.01 M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS

Demolición y levantado de pavimento de M_B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de
material a vertedero.
Hidrants S1 - S5 5 3,00 2,00 30,00
Hidrants C1-C4, C7 5 3,00 2,00 30,00

 _______________________________________________________
60,00 9,53 571,80

02.02 M3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO H<2.00 METROS
Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito a una profundidad menor de 2,00 metros, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Hidrants S1 - S5 5 3,00 2,00 1,40 42,00
Hidrants C1-C4, C7 5 3,00 2,00 1,40 42,00

 _______________________________________________________
84,00 47,32 3.974,88

02.03 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS Cl Z.A.
Relleno localizado en zanjas con una capa previa de grava de protección de tubería, zahorra arlif
icial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 97% del proctor modificado.
Hidrants S1 - S5 5 3,00 2,00 1,40 42,00
Hidrants C1-C4, C7 5 3,00 2,00 1,40 42,00

 _______________________________________________________
84,00 23,89 2.006,76

02.04 UD VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO.D=100mm
Válvula de compuerta de fundición de asiento elástico marca AVK, o similar, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, de DN 100 en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según U N
E-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según U NE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcanizada interior y exte-
riormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaque-
tadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito superior en NBR e inferior en EPDM,
con recubrimiento en pintura epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad
GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según EN-1074, incluso unio-
nes y accesorios; incluye carrete de desmontaje marca AVK, serie 59/265-.J`II_, o similar, en
PN25 y DN100, bridas y orificios según DIN 2576, virolas en acero inoxidable AlSl316 y bridas
acero al carbono S-235-JR, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente
interior y exteriormente según DIN 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y
tuercas en acero 8.8, ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. completamente instalada.
Hidrants S1 - S5 5 5,00

 _______________________________________________________
5,00 394,36 1.971,80

02.05 ML TUBERÍA DE PE 100 Ø 110 MM SDR 11, PN16
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos y todos los
accesorios electrosoldables necesarios para el conexionado.

14 14,00
 _______________________________________________________

14,00 28,36 397,04
02.06 UD CONSTRUCCIÓN ARQUETA PARA LLAVE DE PASO

Contrucción de registro para válvula construida de hormigón y con tapa de fundición B125 de 20x20,
con tubo de polietileno desde la tapa de la arqueta hasta el cuadradillo de manipulación de la válvula.
Hidrants S1 - S5 5 5,00

 _______________________________________________________
5,00 101,33 506,65

02.07 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Reposición de pavimentos de iguales características a las existentes.
Hidrants S1 - S5 5 3,00 2,00 30,00
Hidrants C1-C4, C7 5 3,00 2,00 30,00

 _______________________________________________________
60,00 24,71 1.482,60
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02.08 UD SEÑALIZACIÓN VERTICAL HIDRANTE
Placa de 600x 400 mm realitzada amb placa embotida i plegada d'aIuminio d'al·Ieación 1050h o
3003h24, espessor de 1,8 mm formant plec de seguretat de 20 mm, fixat amb poste de seguretat
d'aIumini de 60 mm de diàmetre i alçada segons característiques del lloc. Ha de ser visible a una
distància mínima de 10m, acabat amb làmina reflectant de nivell 2HI (10 anys) i pictograma amb la
inscripció en català.
Hidrants S1 - S9 9 9,00
Hidrants C1 - C15 15 15,00

 _______________________________________________________
24,00 130,89 3.141,36

02.09 UD SUBSTITUCIÓN HIDRANTE EXISTENTE POR HIDRANTE ENTERRADO
Desmontaje de hidrante existente, carrete alargador hasta la altura necesaria. Suministro e instalación
de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con dos salidas de 2 1/2" DN 70
mm, racores, tapones y arqueta. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Hidrants C1 C2 C4 C7 4 4,00

 _______________________________________________________
4,00 1.378,14 5.512,56

02.10 UD SUBSTITUCIÓN RÁCORD EXISTENTE POR RÁCORD 70 MM
Substitución de rácord en hidrante enterrado existente, por rácord Barcelona de diámetro 70 mm. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Hidrants S1 - S5 5 5,00
Hidrants C5, C9, C12 3 3,00

 _______________________________________________________
8,00 245,14 1.961,12

02.11 UD LIMPIEZA Y PINTADO DE HIDRANTE EXISTENTE
Limpieza y pintado con pintura epoxi de color rojo de hidrante enterrado o de columna seca.
Hidrants S1 - S5 5 5,00
Hidrants C3, C5, C6, C8-C14 10 10,00

 _______________________________________________________
15,00 188,81 2.832,15

02.12 UD DESPLAZAMIENTO HIDRANTE
Suministro y montaje de las piezas necesarias para alrgar la tubería de acometida al hidrante a fin de
dejar el hidrante en la posición deseada.
Hidrant S2 i S3 2 2,00
Hidrant C3 1 1,00

 _______________________________________________________
3,00 249,34 748,02

02.13 UD SUBSTITUCIÓN RÁCORD EXISTENTE POR RÁCORD 70 MM CON ANTIRROBO
Substitución de rácord en hidrante de columna existente, por rácord Barcelona de diámetro 70 mm
con tapón antirrobo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Hidrants C3 C8 C10 C14 4 4,00

 _______________________________________________________
4,00 214,25 857,00

02.14 UD ANULAR BOCA HIDRANT Ø 45 MM
Suministro y colocación de piezas para anular boca de Ø 45 mm de hidrante de columna. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Hidrants C10 C14 2 2,00 4,00

 _______________________________________________________
4,00 152,47 609,88

02.15 UD PROTECCIÓN HIDRANTE
Suministro y colocación protector de hidrante para evitar los golpes fortuitos de vehículos o de reser-
va de espacio para manipulación del hidrante por los servicios de emergencia..
Hidrant S7 1 1,00
hidrants C2-C4, C7, C8, C14 6 6,00

 _______________________________________________________
7,00 272,07 1.904,49

02.16 UD CONSTRUCCIÓN ARQUETA PARA HIDRANTE
Contrucción de registro para hidrante enterrado construida de hormigón y con tapa de fundición D400
de 40x40, pintado con epoxi de color rojo. Incluye todos los trabajos de demolición, excavación y
relleno necesarios.
Hidrants S5 5 5,00

12170438-01
16/08/2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS AL T.M. DE SES SALINES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Página 5

 _______________________________________________________
5,00 240,79 1.203,95

________________

TOTAL CAPÍTULO 02 ADEQUACIÓ DE HIDRANTS EXISTENTS ........................................................ 29.682,06

12170438-01
16/08/2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS AL T.M. DE SES SALINES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Página 6

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 UD PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada para el plan de seguridad y salud de la obra.
 ________________________________________________

1,00 320,56 320,56
________________

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 320,56
 ____________

TOTAL ................................................................................................................................................. 44.988,66

12170438-01
16/08/2017

10
73

78
40

10
12

20

Document visat electrònicament amb número 12170438-01



RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS AL T.M. DE SES SALINES
CAPITULO RESUMEN EUROS
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______

 ____________________________________________________________________________________________
14 de agosto de 2017

Página 1

1 INSTAL·LACIÓ DE NOUS HIDRANTS ......................................................................................................................... 14.986,04
2 ADEQUACIÓ DE HIDRANTS EXISTENTS .................................................................................................................. 29.682,06
3 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................................... 320,56

 ___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.988,66

13,00 % Gastos generales .......................... 5.848,53
6,00 % Beneficio industrial ........................ 2.699,32

 _______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 8.547,85

21,00 % I.V.A. ............................................................................ 11.242,67
 ______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 64.779,18
 ______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 64.779,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS

A Palma, Juny de 2017

L'Enginyer Tècnic Industrial Signatura del Sol·licitant

Pere Torrens Pico

Col·legiat nº: 892

Nº.Col·legiat.: 892

PEDRO TORRENS PICO

VISAT Nº.: 12170438-01

DATA: 16/08/2017

Autentificació: 10737840101220 E
st

e 
vi

sa
d

o
 s

e 
h

a 
re

al
iz

ad
o

 d
e 

co
n

fo
rm

id
ad

 a
 lo

 e
st

ab
le

ci
d

o
 e

n
 la

 L
ey

 d
e 

C
o

le
g

io
s 

p
ro

fe
si

o
n

al
es

, s
ig

u
ie

n
d

o
 lo

s 
p

ro
ce

d
im

ie
n

to
s 

d
el

 S
is

te
m

a 
d

e 
G

es
ti

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 U
N

E
-E

N
 IS

O
 9

00
1:

20
00

, i
m

p
la

n
ta

d
o

 e
n

 e
l C

o
le

g
io

, c
o

m
p

ro
b

án
d

o
se

 lo
s 

si
g

u
ie

n
te

s 
ex

tr
em

o
s:

a)
- 

L
a 

id
en

ti
d

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ó

n
 p

ro
fe

si
o

n
al

 d
el

 a
u

to
r 

d
el

 t
ra

b
aj

o
, u

ti
liz

an
d

o
 p

ar
a 

el
lo

 lo
s 

re
g

is
tr

o
s 

d
e 

C
o

le
g

ia
d

o
s 

p
re

vi
st

o
s 

en
 e

l a
rt

íc
u

lo
 1

0.
2 

d
e 

la
 c

it
ad

a 
L

ey
.

b
)-

 L
a 

co
rr

ec
ci

ó
n

 e
 in

te
g

ri
d

ad
 f

o
rm

al
 d

e 
la

 d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 d

el
 t

ra
b

aj
o

 p
ro

fe
si

o
n

al
 d

e 
ac

u
er

d
o

 c
o

n
 la

 n
o

rm
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
 d

ic
h

o
 t

ra
b

aj
o

.
R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
 C

o
le

g
ia

l:
 A

rt
íc

u
lo

 1
3.

3 
L

ey
 2

/1
97

4 
d

e 
13

 d
e 

F
eb

re
ro

, s
o

b
re

 C
o

le
g

io
s 

P
ro

fe
si

o
n

al
es

.



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES P17-002

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

40
C/ Ca’n Calafat, 65 · Poligono Són Oms · 07199 Palma · TLF.: 971883480 peretorrens@ambginy.com

 ANNEXOS



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES P17-002

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

41
C/ Ca’n Calafat, 65 · Poligono Són Oms · 07199 Palma · TLF.: 971883480 peretorrens@ambginy.com

1 FITXA DE RESIDUS



NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

Avaluació dels residus d'excavació (vials i altres conduccions que generin residus)

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Pere Torrens Picó Núm. col.legiat: 892

3

4

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

 1 A

1 D

1

2

Firma:

2 B

4

2C

1 / 6



NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

1 C

1

 1 A

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00

(t)

0,3825 0,3380 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

(m3/m2) (t/m2) (m3)

 - -  -
0,0080 0,0040 0,00 0,00

0,00
0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0004

0,0820 0,0520 0,00

0,0006 0,00

0

(t)
0,00 0,00

0,00

(m3)
0,5120 0,5420170102

Codi Cer
(m3/m2) (t/m2)

0,00
0,0009 0,0040 0,00
0,0663 0,0230 0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

170101
170802
170407
170201

0,0620 0,0840 0,00

Codi Cer

170102
170101
170802

170202
170203

170904

170302
170904

Codi Cer

170407
170201
170202
170203

2 / 6



NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES
m2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS
m2

0,0013 0,0005 0,00

0,0019 0,0003 0,00
0,0095 0,0024 0,00

2A

2B

0,0008 0,0001 0,00

2

1 D

0,0089 0,000,0177

0,0004 0,0004 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2)
0,0038 0,0053 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
0,8740 0,9760

0,0004 0,0004 0,00 0,00
- -

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,2550 0,3450 0,00

0,0017 0,0078 0,00
0,0240 0,0350 0,00

0,5270 0,5580 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

(m3) (t)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170102

170202
170203

170904

170101
170802
170407
170201

170201
170203
150101

Codi Cer

170101
170103
170407

3 / 6



NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS
m2

construïts d'obra nova
Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Petris (guix)
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra:

Residus

Terres i Pedres (inert)
Barrejes bituminoses
Ferro i acer
Plàstics
Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.
* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

0,0521

0,000,0010

(m3/m2) (t/m2) (m3)
0,0113 0,0159

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0005
0,0291

0,0063
0,0004
0,0073
0,0460

0,0461 0,00

0,0004 0,0002 0,00

3

3

2C

0

(t)
0,00 0,00

0,0076 0,0068

0,0001

0,00

0,00

0,0038

0,0097 0,0039 0,00

0,0021 0,0003 0,00

0,00

0,00
(m3)

0,0034
0,00

0,0009 0,00 0,00

0,0003 0,00 0,00

0,00

0,00

0,0295 0,00 0,00

0,0016 0,0004 0,00 0,00

(m3) (t/m3)

(t)(m3/m2)
0,00

0,0327

(t/m2)
0,0109 0,0153

0,0005 0,0002

0

0,00
0,00

4,5000 0,7800 3,51

40,5000 9,6800
0,0000 2,5000
0,0000 2,5000
0,0000

0,00
53,91

Pes
(t)

2,5000

36,0000 1,4000 50,40

Densitat de Ref.

75

*Volum

Codi Cer

170203
170904
150101

Codi Cer

170101
170103
170407
170201

170203
170904
150101

Codi Cer

170101
170103
170802
170201

170203
170904

170504
170302
170405
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NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Observacions:

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
Es preveu la reutilització de les terres procedents d'excavació per tapar la canalització

-

Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:
*   Per calcular la fiança
**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3
4

€/t (any 2009)**

1

2

4

40,50

53,91

3

€194,00

3,80

TOTAL*: 3,51
190,20125%

50,4

0,00

0,00

0,00

0,00

43,35
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NUCLIS DE SES SALINES I COLÒNIA DE S JORDIMunicipi: SES SALINES CP:
AJUNTAMENT DE SES SALINES CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS D'INCENDIS AL MUNICIPI DE SES SALINES
7640

P0705900I
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals:Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t
Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres,
per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent
comunicació al Consell de Mallorca

4

TOTAL: 11.000 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00
0,00

1.800

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

1.700 0,00 0,00
0,00 0,00

0

4

170504
170504

170504

010409

200202
170504

6 / 6



PROJECTE D'INSTAL•LACIÓ I ADEQUACIÓ D'HIDRANTS
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2 EXEMPLE DE HIDRANT



HIDRANTE

COLUMNA SECA

UNE EN 14384

TIFÓN-PLUS

Carretera N-340 Km 1245,3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)

Tel. (+34) 93 680 03 76 · Fax. (+34) 93 680 00 96 · www.aqlproteccion.com · aql@aqlproteccion.com

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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HIDRANTE COLUMNA SECA TIFÓN-PLUS
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5.Distribución 

6.Mantenimiento 

4.Instalación y puesta en servicio 4.Instalación y puesta en servicio 4.Instalación y puesta en servicio 4.Instalación y puesta en servicio 



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
El hidrante de columna seca modelo “TIFÓN-PLUS” se 
fabrica en los diametros de conexión de 3” , 4”, y 6” con 
3 bocas de salida y está diseñado y fabricado según la 
norma UNE EN-14384:2006 de hidrantes de columna de 
obligado cumplimiento según se exige en el Reglamento 
de Instalaciones de protección contra incendios 
(RIPCI) , Real Decreto 1492/1993 y su Norma de 
Procedimiento Orden 16 de Abril de 1998 y LA 
DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
89/106/CEE justificando su cumplimiento con la 
aprotación de los certificados emitidos por AENOR como 
organismo de Control que acredita la marca “N” de 
conformidad a la norma y marcado CE . 
 
  
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Hidrante tipò “C” según norma UNE – EN 14384:2006 (columna seca , con drenaje y 
sistema de rotura ) 
 
Presión maxima de servicio  : 16 bars 
 
Presión de prueba  : 25 bars 
 
El cuerpo , la columna y el cuerpo de la vávula del hidrante están fabricados en fundición 
gris de hierro según la norma EN 1561 . 
 
Posibilidad de conexionado a la red de abastecimiento mediante toma recta o curva con 
brida normalizada EN 1092 , de diámetro nominal de 80mm (3”)  , 100 mm (4”) y 150 mm 
(6”)  
 
Los hidrantes de DN80 (3”) van equipados con dos salidas laterales de 45 mm.  (1 ½”)  y 
una central de 70 mm (2 ½”), todas ellas racoradas a petición del cliente (Barcelona, Storz, 
Guillemin, etc ) 
 
Los hidrantes de DN100 (4”) y de 150 mm 86”)  van equipados con dos salidas laterales de 
70 mm.  (2 ½”)  y una central de 100 mm (4”), todas ellas racoradas a petición del cliente 
(Barcelona, Storz, Guillemin, etc ) 
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2. CARACTERÍST
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DN 
H1 

(mm.) 
H2 (mm.) a b 

3" (80 mm.) 524 Variable* 75º 180º 

4" (100 mm.) 524 Variable* 75º 180º 

6" (150 mm.) 524 Variable* 75º 180º 

(*) Depende de la altura del carrete 

 
 
3.CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 
 
El hidrante “TIFÓN-PLUS”  se basa en un diseño eficaz, fácil de instalar y con un 
mantenimiento sencillo. 
 
La cabeza del hidrante, de un solo cuerpo, tiene la 
superficie perimetral lisa sin rebajes que debiliten su 
resistencia. Podrá orientarse 360º a cualquier 
posición, para facilitar la orientación adecuada de 
sus bocas, sin que por ello pueda dejar de asegurarse su 
estanqueidad. Una vez instalado, con sólo aflojar los 
tornillos de unión entre cabeza y carrete, se pueden 
orientar las bocas a la posición adecuada. 
 

 

 
Tiene las bocas de salida inclinadas , lo cual facilita 
la conexión y el uso de mangueras  .  Los racores 
pueden estar protegidos mediante Tapones de 
Seguridad antirrobo, fabricados con carcasa y tapa en 
plástico-fibra de vidrio, acabados en rojo, núcleo con 
cierre en bronce, con taponcillo de descompresión 
(según UNE 23400) para facilitar su apertura, 
incluyendo gancho fijador al cuerpo en lugar de cadenillas 
y se abrirán con la misma llave del hidrante (30 mm X 30 
mm ) 
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Sistema Antihelada (Drenaje Automático): Dispone 
de un dispositivo por el cual, al cerrar la válvula principal, 
AUTOMÁTICAMENTE se abre la válvula de drenaje, 
permitiendo que el agua de la columna SE VACIE, 
evitándose daños por helada. Con la válvula del hidrante 
abierta el desagüe queda cerrado. 
 
El diseño y dimensiones  del “TIFÓN-PLUS” permiten, 
además de un fácil mantenimiento, la extracción del 
conjunto de cierre in situ, sin necesidad de 
desenterrarlo.  

 
 
 
 

  
Sistema de rotura (Rotura conducida) probado 
según EN 1074-6:2004: Dispone de un dispositivo por 
el que, ante un fuerte impacto, romperá por la unión del 
cuerpo con el cierre ó carrete, por encima de la válvula 
quedando liberado el obturador se mantendrá 
automáticamente CERRADO POR LA PROPIA 
PRESION DEL AGUA , asegurando su estanqueidad 
total sin necesidad de elementos auxiliares o 
muelles . 
 

 

 
El sistema de cierre obturador incorpora un dispositivo 
de GUÍA ANTIARIETE que reduce  la vibración producida 
por el aire que puede permanecer en las tuberías,  
protegiendo la integridad de toda la red de hidrantes 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los tornillos de las tapas están fabricados en acero 
inoxidable Única forma de permitir su correcto 
mantenimiento 
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El proceso de pintura,  consiste en una primera fase de 
imprimación sintética con fosfato de zinc, que evita que la 
pintura se desprenda, continuando, con una capa de hasta 
150 micras de poliuretano, consiguiendo la durabilidad del 
color y la resistencia a los impactos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 
 FACTOR Kv (métrico) 

Q = Kv * √P 
Q (m3/h); P (bar) 

DIAMETRO  

NOMINAL  

 

Bocas de descarga 

Factor Kv  
“TIFÓN-PLUS”  

Mínimo Kv
Exigido en  

UNE EN 14384 

        3”(DN80)  1 boca de 45 mm. 55  ≥30 

        3”(DN80)  1 boca de 70 mm. 117 ≥80 

4” (DN100)  1 boca de 70 mm. 134  ≥80  

4” (DN100)  1 boca de 100 mm. 224  ≥160  

6” (DN150) 1 boca de 70 mm. 119  ≥80  

6” (DN150) 1 boca de 100 mm. 180  ≥160  

  

Kv –Caudal del flujo en metros cúbicos por hora que provocará una presión diferencial de 1 bar a 

través del hidrante. 

 

En esta tabla se demuestra que el hidrante modelo “TIFÓN-PLUS” supera con holgura los 
valores mínimos exigidos por la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretera N-340 Km 1245,3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)

Tel. (+34) 93 680 03 76 · Fax. (+34) 93 680 00 96 · www.aqlproteccion.com · aql@aqlproteccion.com

HIDRANTE COLUMNA SECA TIFÓN-PLUS

DIAMETRO

NOMINAL

        3”(DN80) 1 bo

Mínimo Kv
Exigido en

UNE EN 14384
≥30

RÍSTICAS HIDRÁU
FACTOR Kv (métrico)

Q = Kv * √P
Q (m3/3 ar)

ocas de descarga
Factor Kv

“TIFÓN-PLUS”

45 mm. 55

RÁCTERÍST
F

Bo

AR



 

 

TABLA DE PROFUNDIDADES (mm.) 
 
 

CONEXIÓN 

VERTICAL  

CONEXIÓN 

HORIZONTAL 

350                       544 

  

  

 

Las profundidades de esta tabla son profundidades máximas y pueden tener una tolerancia 
de -50 mm sin afectar a su funcionamiento correcto   
 
En un hidrante de cierre recto la profundidad se mide desde la línea de tierra a la brida de 
conexión vertical, mientras que en un hidrante de cierre  curvo es desde la línea de tierra 
al eje central de la brida de conexión horizontal. 
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4.PLANOS 
 

4.1. HIDRANTE MODELO TIFON-PLUS DE CONEXIÓN HORIZONTAL  

 

NO. DESCRIPCION REFERENCIA 

01 CUERPO DE VALVULA CONEXION HORIZONTAL 6” - HQ6020

3”& 4” – HQ4020 

02 EJE INFERIOR HB9240 

03 ARANDELA DE OBTURADOR X8015 

04 OBTURADOR HB9210 

05 JUNTA TORICA DE ARO DE ASIENTO X8004 

06 ARO DE ASIENTO  HB9110 

07 ARANDELA DE OBTURADOR X8007 

08 TUERCA DE OBTURADOR X8006 

09 RACOR DE DRENAJE HR9491 

10 EMBOLO DE DRENAJE HR9495 

11 JUNTA DE DRENAJE HR9493 

12 MUELLE DE DRENAJE HR9261 

13 PASADOR DE DRENAJE HR9492 

14 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO HQ0025 

15 TUERCA DE CUERPO/CIERRE  X8012 

16 SUPLEMENTO DE EJE INFERIOR HQ9080 

17 JUNTA TORICA SUPERIOR DE CIERRE X8016
 

18 ARANDELA DE SUJJECCION DE HUSILLO HR9022 

19 CONTRATUERCA DE HUSILLO HB9021 

20 TORNILLO DE CUERPO/CIERRE X8008T 

21 TUERCA DE HUSILLO HB9020 

22 CUERPO DE HIDRANTE DE 3 BOCAS 3” – HQ3000            

4” & 6” – HQ4000 

23 SEMIEJE SUPERIOR  HQ4230 

24 TUERCA DE SUJJECION DE ARO DE ASIENTO HQ9496 

25 JUNTA TORICA SUPERIOR DE CUERPO X8020 

26 PRISIONERO 
X8009 

27 TORNILLO DE TAPA SUPERIOR X9415 

28 TAPA SUPERIOR HQ9250 
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11 
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4.2. HIDRANTE MODELO TIFON-PLUS DE CONEXIÓN VERTICAL  

  

 

NO. DESCRIPCION REFERENCIA 

01 CUERPO DE VALVULA CONEXION VERTICAL
 6” - HQ6021

3”& 4” – HQ4021 

02 EJE INFERIOR HB9240 

03 ARANDELA DE OBTURADOR X8015 

04 OBTURADOR HB9210 

05 JUNTA TORICA DE ARO DE ASIENTO X8004 

06 ARO DE ASIENTO  HB9110 

07 ARANDELA DE OBTURADOR X8007 

08 TUERCA DE OBTURADOR X8006 

09 RACOR DE DRENAJE HR9491 

10 EMBOLO DE DRENAJE HR9495 

11 JUNTA DE DRENAJE HR9493 

12 MUELLE DE DRENAJE HR9261 

13 PASADOR DE DRENAJE HR9492 

14 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO HQ0025 

15 TUERCA DE CUERPO/CIERRE  X8012 

16 SUPLEMENTO DE EJE INFERIOR HQ9080 

17 JUNTA TORICA SUPERIOR DE CIERRE 
X8016

18 ARANDELA DE SUJJECCION DE HUSILLO HR9022 

19 CONTRATUERCA DE HUSILLO HB9021 

20 TORNILLO DE CUERPO/CIERRE X8008T 

21 TUERCA DE HUSILLO HB9020 

22 CUERPO DE HIDRANTE DE 3 BOCAS 3” – HQ3000            

4” & 6” – HQ4000 

23 SEMIEJE SUPERIOR  HQ4230 

24 TUERCA DE SUJJECION DE ARO DE ASIENTO HQ9496 

25 JUNTA TORICA SUPERIOR DE CUERPO X8020 

26 PRISIONERO 
X8009 

27 TORNILLO DE TAPA SUPERIOR X9415 

28 TAPA SUPERIOR HQ9250 
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5.INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
 
Utilice siempre las llaves de accionamiento del hidrante para estas operaciones. 
 
Se debe inspeccionar los hidrantes en el momento de su recepción por si ha sufrido daños 
en su transporte y para confirmar que cumple con las especificaciones . Los hidrantes son 
completamente ensayados de acuerdo a sus normas y embalados apropiadamente por 
ANBER GLOBE , S.A.  Los hidrantes deben ser almacenados para su protección . No se 
debe permitir que se ensucien ni mojen . El embalaje se debe reponer si es retirado para 
inspección .  Para mover los hidrantes se deben manipular y flejar  apropiadamente . 
 
Para determinar donde situar los hidrantes , se debe dar consideración a su accesibilidad, 
orientación de las bocas , obstrucciones , proximidad a extructuras protegidas , salidas o 
entradas a la carretera y todas las circunstancias para asegurar el correcto acceso a los 
hidrantes . 
 
Se recomienda que una vez instalados sean debidamente señalados e identificados por 
medio de etiquetado o marcado . 
 
1.-Comprobar que el hidrante y sus conexiones estan limpias . Una vez mas comprobar 
que no están dañados . Abrir y cerrar el hidrante para asegurar que funciona 
apropiadamente . Cerrar el hidrante antes de colocar en la zanja hasta que sea 
completamente instalado . 
 
2.-El hidrante debe ser firmemente enterrado , es recomendable que sea instalado con 
cuidado extra, especialmente donde no haya hormigón en las aceras que ayude a sujetarlo. 
Este punto es sumamente importante para que, en caso de fuerte impacto, el sistema 
antirotura cumpla con su fin, evitando daños en las conexiones y en la red principal.  
 
3.- El cuerpo de la válvula debe ser enterrado en arena o grava de modo que la columna 
de agua pueda drenarse rápidamente despues de sus uso . 
 
4.- Todas las tuberias de la red deben ser sujetas apropiadamente para evi tar tensiones en 
el hidrante y válvulas adyacentes .  
 
5.- Cuando el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, 
esta debe taponarse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de zonas con peligro 
de heladas, el agua de la columna debe sacarse por otros medios después de cada 
utilización. Es recomendable marcar estos hidrantes para indicar esta necesidad . 
 
6.- Despues que el hidrante ha sido instalado . éste debe ser comprobado para asegurar 
que todo esta funcionando apropiadamante .  
 
Abrir un hidrante rápidamente podría causar fluctuaciones de presión , por ello los 
hidrantes deben ser abiertos despacio , una vuelta cada segundo hasta que esté 
completamente abierto . 
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Los hidrantes de columna seca deben ser abiertos completamente ya que el sistema de 
drenaje funciona con la válvula principal . 
 
6.a.- En primer lugar retirar los tapones del hidrante , despues abrir este hasta que el 
agua corra limpio para que se despeje de cualquier residuo que pudiera permanecer dentro 
de las tuberías que pudiera bloquear u obstruir el paso del agua o dañar la valvula principal 
o las bocas de salida . 
 
6.b.- Con la válvula completamente abierta , dejar las bocas abiertas para que salga el 
aire.  Despues que todo el aire salga y aparezca el agua , cerrar todas las tapas y 
comprobar si hay fugas en racores , conexiones , brida y junt as .   
 
6.c.- Cerrar completamente la valvula principal . Cerrar los hidrantes es crítico y se debe 
hacer muy despacio , una vuelta cada segundo .  Cerrar el hidrante rápido puede causar 
aumentos de presión o golpe de ariete y puede debilitar la red . Comprobar que el agua no 
pasa y es estanco a la presión de la instalación . Colocando la palma de la mano 
firmemente sobre uno de los racores de salida , se tiene que sentir una succión fuerte que 
indique que el hidrante está drenando apropiadamente . 
 
Despues de las comprobaciones , el hidrante debe ser completamente drenado antes de 
colocar y apretar las tapas de los racores de salida . Las tapas apretadas fuertemente 
podrían  afectar al drenaje apropiado y posiblemente causar bloqueos o daños por hielo en 
el hidrante . 
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6. DISTRIBUCIÓN 

Para una buena distribución de los hidrantes con relación al edificio a proteger, es 
necesario considerar las siguientes indicaciones: 

 
- La boca central del hidrante debe quedar en dirección perpendicular a la fachada y 

de espaldas a la misma.  
 
- La distancia entre cada hidrante y la fachada de la zona protegida deberá estar 

comprendida entre 5 y 15 metros. 
 
- Para considerar una zona protegida por hidrantes, la distancia a cualquier hidrante 

será inferior a 100 metros en zonas urbanas y 40 metros en el resto, siempre de 
recorrido real. 

 
- En zonas industriales, una caseta con dotación a menos de 40 metros de recorrido 

real de cada hidrante. 
 
- Los hidrantes deben de estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de 

espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente 
señalizados. Es imprescindible asegurarse que queda a una altura tal, que pueda 
conectarse a la manguera fácilmente. 
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7.MANTENIMIENTO 
 
Utilice siempre las llaves de accionamiento del hidrante para estas operaciones. 
 
Las operaciones de mantenimiento de los hidantes de ANBER GLOBE , S.A. son fáciles y 
rápidas y podrían llevarse a cabo por solamente un operario . 
 
Los hidrantes deben ser inspeccionados al menos cada 3 y cada 6 meses en la Primavera y 
en el Otoño . Tambien se recomienda su revisión inmediatamente después de ser usados 
en un incendio , o después de ser usados en casos como riego de las calles , etc. 
 
Las inspecciones deben llevarse a cabo como sigue : 
 
a.-Inspecciones cada 3 meses : 
 
Inspeccionar visualmente la apariencia general, así como la señalización del hidrante , su 
accesibilidad y marcas o/y etiquetas de identificación . Comprobar si tiene hielo en su 
interior , asegurarse que la válvula del hidrante está cerrada , comprobar que la tuerca de 
accionamiento no está dañada , revisar los racores , asegurarse que las tapas de los 
racores se pueden quitar . Comprobar que el drenaje está en buenas condiciones sin 
suciedad que lo pudiera obstruir . Comprobar también la pintura , retirar la pintura 
desprendida y volver a pintar si es necesario . 
 
 
b.- Inspecciones cada 6 meses (junto con las que se deben hacer cada 3 meses ):  
 
1.-Desmontar el husillo del hidrante y engrasar las roscas .   
 
Abrir un hidrante rápidamente podría causar fluctuaciones de presión , por ello los 
hidrantes deben ser abiertos despacio , una vuelta cada segundo ,  hasta que esté 
completamente abierto . Cerrar los hidrantes es crítico y se debe hacer muy despacio , una 
vuelta cada segundo .  Cerrar el hidrante rápido puede causar aumentos de presión o golpe 
de ariete , y puede debilitar la red . 
 
Los hidrantes de columna seca deben abrirse completamente ya que el mecanismo de 
drenaje funciona con la valvula principal . 
 
2.-Con la válvula completamente abierta , dejar las bocas abiertas para que salga el aire . 
Cuando el aire haya salido completamente y aparezca el agua , tapar las bocas y 
comprobar si hay fugas en racores , brida de conexión , drenaje y juntas .  
 
 
 
 
 

 

Carretera N-340 Km 1245,3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)

Tel. (+34) 93 680 03 76 · Fax. (+34) 93 680 00 96 · www.aqlproteccion.com · aql@aqlproteccion.com

HIDRANTE COLUMNA SECA TIFÓN-PLUS

Inspeccionar
accesibilidad
interior , asegurarse
accionamiento no
racores se pueden
suciedad que lo pud
desprendida y volver a p

ión del hidran
si tiene hielo

mprobar que la tuerca
que las tapas

buenas condicion
, retirar la

general, así como
etiquetas de identificación . Compro
álvula del hidrante está cerrada , co

dañada , revisar los racores , asegurarse
. Comprobar drenaje está en
obstruir . Comprobar también la pintu

intar si es necesario . 

apariencia ge
o/y etiquetas

que la válv
dañada

uitar
iera obstr

intar 

ente
o/y
la

apa
etiquetas

rse a cabo como sigue : 

da 3 meses : 



 
 
3.- Cerrar completamente la valvula principal . Cerrar los hidrantes es crítico y se debe 
hacer muy despacio , una vuelta cada segundo .  Cerrar el hidrante rápido puede causar 
aumentos de presión o golpe de ariete y puede debilitar la red . Comprobar que el agua no 
pasa y es estanco a la presión de la instalación . Colocando la palma de la mano 
firmemente sobre uno de los racores de salida , se tiene que sentir una succión fuerte que 
indique que el hidrante está drenando apropiadamente . 
 
Despues de las comprobaciones , el hidrante debe ser completamente drenado antes de 
colocar y apretar las tapas de los racores de salida . Las tapas apretadas fuertemente 
podrían  afectar al drenaje apropiado y posiblemente causar bloqueos o daños por hielo en 
el hidrante . 
 
 

4.-Limpiar el hidrante si es necesario. 
 

5.-Asegurarse que todas las válvulas de la instalación estan abier tas completamente . 
 

6.-Registrar todas estas operaciones  . 
 

 
Adicionalmente se recomienda comprobar anualmente los caudales y presiones de diseño 
en el punto hidráulicamente más desfavorable de la red, estando en funcionamiento el 
número total de salidas determinadas por la superficie del sector de incendio y el nivel de 
riesgo. 
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8. ACCESORIOS.   
 

 

 

    

 
 
 
 
    
     CABINA DE ACCESORIOS  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
FANAL DE PROTECCION   

 
MODELO   HFQ1 
POLYESTER 

 
 TIFON              
TIFON-PLUS 
SUPERTIFON 

 
MODELO   HFT000 
POLYESTER 
 
 

 
 TIFON  
 
 

 

 

 

 
   BARRA DE  PROTECCION CONTRA IMPACTOS 
 

   400 mm ANCHO  x  785 mm ALTURA  

 

 

 

   

  VOLANTE DE ACCIONAMIENTO  165 mm   

   CON CUADRADILLO DE F 30 mm x 30 mm 
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SUPERTRR IFON

TIFON

FANAL DE PROTECCIO

MODELO  HFT0
POLYESTER



    
 
  CONEXION EN  ” S “  ( Incluye juntas , tornillos y tuercas )

 
   CODO PARA CONEXIÓN HORIZONTAL 3” *  
 

   
CODO PARA CONEXIÓN HORIZONTAL 4” *  

                                                     * Incluye juntas , tornillos y tuercas

   LLAVE DE ACCIONAMIENTO DE CUADRADILLO 30 mm x 30 mm

 

   LLAVE DE ACCIONAMIENTO PENTAGONAL 25 mm 

   CODO DE CONEXION PARA MONITOR
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30 mm  LLALLLL VAA E DE ACCIONAMIENTO DE CUADRADILLO 3  LL
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PARA

u



 
 
 
Todos los tipos de racores y sus tapones y tapones anti-robo, Barcelona , Bombero , Storz , 
Guillemin , BSI, etc. , de bronce , laton o aluminio , todas las terminaciones , roscas macho 
o hembra , para manguera , reducciones , y para cualquier necesidad o especificación del 
ususario , bomberos o particulares y sus llaves de accionamien to . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
RACOR BARCELONA (ESPAÑA ) 

 

 
RACOR BOMBERO (ESPAÑA )  

 

 
 
RACOR BSI (U.K)  

 

 
 
RACOR GOST (RUSIA)  

 

 
 
RACOR GUILLEMIN (FRANCIA)  

 

 
 
RACOR STORZ (ALEMANIA )  
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8.- CERTIFICACIONES. 

 
El  Hidrante de columna seca  “TIFON-PLUS”  se fabrica en Humanes de 
Madrid, Madrid (España)  y cumple con todos los requisitos de la Norma UNE-
EN 14384 , en cumplimiento  la Directiva Europea 89/106 para productos de 
construcción y del RD 1942/1993 RIPCI como acredita el Certificado del 
marcado  “N”  de producto de AENOR, y el  marcado CE también de AENOR  que 
están a su disposición.  
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CAMP D'ESPORTS

BCN30
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