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1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud.

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este
pliego de condiciones son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medicion y presupuesto.
Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecucién de la obra.

Compatibilidad y relacion entre dichos documentos.

Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud son compatibles entre
si; se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de
ejecucién de la obra y que debe llevarse a la practica mediante el plan de seguridad y salud en el
trabajo que elaborara el Contratista, y en el que deben analizarse desarrollarse y complementarse las
previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso. Promotor

En este trabajo, a titulo descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida
en el articulo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones minimas de seguridad y salud
de las obras de construccion.

Inicia la actividad econ6mica, y designa al proyectista, Direccion facultativa, coordinador de
seguridad y salud y contratista o contratistas en su caso. En los contratos a suscribir con cada uno de
ellos, puede establecer condiciones restrictivas o exigencias contractuales para la relacién coherente
entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se introduzcan en el contrato con el
contratista en relacién con:

1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratacién evitando la sucesion de
ellas.

2. Exigencias sobre la formacion que deben disponer los trabajadores que accedan en
funcién de la complejidad de los trabajos.

3. Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas subcontratadas por el contratista
0 contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posicién
de los técnicos para conseguir el cumplimiento de la Ley.

4. Disposicion de la organizacion tanto de medios humanos o materiales a implantar en
obra, asi como la maquinaria 0 medios auxiliares mas adecuados al proceso.

5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a elaborar por el
proyectista y el coordinador en materia de seguridad y salud.

El promotor, tiene la opcién de designar uno o varios proyectistas para elaborar el proyecto,
debiendo conocer que tal eleccién puede conllevar la exencién o la obligatoriedad de designar a un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto. Es evidente que en
todo caso, siempre puede optar por designar coordinador de seguridad y salud. También puede
condicionar o propiciar la fluida relacion y la necesaria cooperacion entre el proyectista y el coordinador
para la coherencia documental entre las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de
seguridad y salud a redactar por cada uno de ellos. La designacion de los agentes cuya contratacion
ha de procurar, debe realizarla en funcion de la competencia profesional en el caso de los técnicos, y
de la solvencia técnica en el del contratista.

En el caso de constatar una decision erronea en cuanto a la carencia de competencia de
alguno de los agentes, deberia proceder a rectificar de inmediato, y ello cuantas veces fuera necesario
con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento legal derivado de la falta de calificacién en materia
de seguridad y salud. Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberd contar con el
asesoramiento técnico que se requiera para cada caso y la acreditacion documental de la propuesta y
sus argumentos técnicos para su constancia.
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Proyectista

Elabora el proyecto a construir procediendo a las definiciones necesarias en los distintos
documentos que lo integran. Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su
construccion pues el proyecto no puede quedarse en mera teoria sino que ha de llevarse a efecto,
describiendo su proceso productivo y metodologia a emplear. En consecuencia, debe tener en cuenta:

1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a
modo de ejemplo, los métodos de realizacién de los trabajos, forma de ejecucion y su
método o medios emplear, estableciendo en su valoracion los precios adecuados que
aseguren su correcta ejecucion.

2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las
prescripciones en su ejecucién, condiciones de aceptacion y rechazo, controles de
calidad a que deberan someterse las distintas partes de la obra.

3. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripcion de los idoneos
para la obra de que se trata.

4, Perfil técnico del contratista al que adjudicarle los trabajos de construccion, en relacion
con la complejidad del proyecto.

5. Programa de obra con andlisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las
distintas actividades.

6. Orientaciones coherentes de indole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud
y de complemento a las que el promotor decida incluir como clausulas en el contrato
de ejecucion de obras.

7. En la toma de decisiones constructivas y de organizacion durante la redaccién del
proyecto ha de tener en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y
salud que se esta redactando simultaneamente.

Puede optar por aparecer como Unico proyectista o manifestar la existencia de colaboracion en
el proyecto con otro técnico, con lo que posibilitara segun la elecciéon tomada, por la exencion o la
necesidad legal de contar con la participacién de un coordinador de seguridad y salud durante la
elaboracién del proyecto. Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la
ejecucién, debiendo tener contenido suficiente para permitir que la Direccién de obras la realice otro
técnico distinto al que ha elaborado el proyecto, pudiendo ademas realizar su trabajo sin ninguna
dificultad con la Unica referencia del Proyecto.

Contratista

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecucion ha de
realizarla teniendo en cuenta las clausulas del contrato y del proyecto sin olvidar la coherencia
reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. En funcion de lo prevenido en los documentos
contractuales, actia para la ejecucion de los contratos siguientes:

1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autébnomos, de parte de la obra
y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en que han de prestarse
estos trabajos.

2. Establece las condiciones de trabajo en la obra empresas y trabajadores participantes,
en relacion con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su
representante en obra y a la estructura humana conveniente.

3. Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y
salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores
auténomos, las empresas subcontratadas y él mismo como contratista, conformando
tras negociacion al efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que sera la
guia preventiva durante la ejecucion.

4. Contrata los Servicios de Prevencion externos o dispone de ellos en el seno de la
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus
controles y auditorias.
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5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formacién de directivos y trabajadores propios y de empresas participantes.

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dandoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.

7. Su actuacion en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos
por instrucciones verbales que los sustituyan.

8. Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en

aplicacion de la politica de gestion de la prevencion implantada en la empresa.

Subcontratista

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecucion ha
de realizarla teniendo en cuenta las clausulas del contrato con el contratista y las condiciones del
proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y prevencion de
las actividades propias de su empresa. En funcién de lo prevenido en los documentos contractuales,
actla para conseguir los objetivos siguientes:

1.

2.

Realiza la contratacion de trabajadores de acuerdo con la capacitacién profesional
exigida por las condiciones del contrato de ejecucién suscrito.

Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la
obra, designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente.
En unidn del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de
seguridad y salud, que le son de aplicacién a la prevencion de su trabajo en la obra,
para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le compete y que seré la guia
preventiva de su actividad durante la ejecucion de la obra.

Contrata los Servicios de Prevencién externos o dispone de ellos en el seno de la
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus
controles y auditorias.

Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formacién de directivos y trabajadores.

Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dandoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.

Su actuacion en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos
por instrucciones verbales que los sustituyan

Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de
trabajo en aplicacion de la politica de gestién de la prevencion implantada en la
empresa propia y en la principal.

Direccion facultativa

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo
el proceso de construccion en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
Su actuacién debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecucion de obras suscrito
entre promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecucion. Como funciones de mayor interés
en relacién con los objetivos preventivos, se sefialan:

1.

2.

Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo
las disfunciones que se observen.

Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuandolos en
su caso a los requerimientos que se planteen durante la ejecucion.

Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones
establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto de indole técnica
como econdmica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar las condiciones de
trabajadores a efectos de seguridad y salud, las econdmicas establecidas para
empresas Y trabajadores autbnomos, y las de calidad de los futuros usuarios.
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4.

Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control
establecidos por los empresarios, y proceder a la aceptacién o rechazo de las
unidades de obra ejecutadas en relacién con las exigencias de calidad establecidas en
el proyecto y contrato.

Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elecciébn del contratista y las
condiciones del contrato para una mayor eficacia.

Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
para el cumplimiento de sus fines, y con la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social si
observara durante su actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad,
gue pusiera en peligro la integridad de los participantes en la ejecucion.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto.

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el RD. 1627/97, y con funciones de
abordar la planificacion de la prevencion de los riesgos que surgiran después durante la ejecucién. Su
mision ha de comenzar al tiempo que la concepcién del proyecto, debiendo hacer coherentes las
actuaciones del proyectista y promotor en materia preventiva. Su actuacion culmina con la elaboracion
del estudio de seguridad y salud, que es un documento especifico para la obra y sus circunstancias,
debiendo su autor tener capacidad y conocimientos técnicos para su elaboracion.

1.

Impulsar la toma en consideracién del proyectista de decisiones apropiadas para
contemplar en el proyecto, tales como métodos de ejecucion, sistemas constructivos,
organizacion y plazo, que sean convenientes como prevencién de los riesgos que se
plantearan en la ejecucion.

Impulsar la toma en consideracion del proyectista de medios auxiliares, apeos,
maquinaria 0 equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la planificacion
preventiva.

Impulsar la toma en consideracién por el proyectista de la adecuada capacitacién de
contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso.

Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de
proyectista y las atinentes al estudio que redacte el coordinador.

Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a
desarrollar durante la ejecucion, a efectos de proponer soluciones eficaces y viables,
en relacién con el perfil de las empresas participantes.

Procurar la menor perturbaciéon de coactividades por trabajos de distintas empresas,
colaborando en el adecuado plan de obras y planificacion de la duraciéon de las
distintas fases de la obra para una mayor eficacia preventiva.

Culminar su actuacion redactando el estudio de seguridad y salud en base a las
actuaciones tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones
tomadas por proyectista y promotor, procurando la aplicabilidad posterior de su
contenido y la aceptacién en la fase de ejecucién de sus aspectos principales.

Tener conocimientos técnicos, de comunicacién y la experiencia adecuada a la
competencia profesional exigible a los trabajos encomendados.

Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de
ejecucion, aportando los datos e informacion de su interés para el mejor cumplimiento
de sus fines.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecucidon van a participar mas de
una empresa, 0 una empresa y trabajadores autonomos o varios trabajadores autébnomos. Su funcion
comienza con la aprobacién del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la tecnologia de las
empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. Durante la
ejecucion estara a disposicion de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan de seguridad
y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la

ejecucion.
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En las reuniones de coordinacién deberan participar todas las empresas intervinientes y las
decisiones se tomaran por consenso evitando imponer métodos especificos a los que manifiestan su
oposicién argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso previamente incorporados
en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo. Las obligaciones impuestas
al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra quedan reflejadas en el
RD. 1627/97 y aquellas otras que se consideran necesarias para su ejecucion en las debidas
condiciones de seguridad y salud:

1. Conocer el Sistema de Gestion de la Prevencién en la empresa segun la politica
preventiva implantada.

2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la
concurrencia de sus actividades en la obra.

3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las clausulas
contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el
maximo escalonamiento para subcontratar, capacitacién de los trabajadores, y otros
que puedan estipularse. La no existencia de clausulas significaria abandonar al
coordinador a su suerte.

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relacién con las
incompatibilidades que afecten a otros su tecnologia, procedimientos o métodos
habituales, a fin de procurar la aplicacion coherente y responsable de los principios de
prevencion de todos los que intervengan.

5. Conocer a los Delegados de Prevencion de la empresa o en su caso al Servicio de
Prevencidn externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.

6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos
de trabajo, para que la implantacion del plan de seguridad quede asegurada.

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicacion entre empresas y entre
trabajadores y empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de
proteccidn, instrucciones de uso, etc.

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el
que debera quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas
autorizadas accedan a la obra.

9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio
profesional U Oficina de supervision de proyectos u drgano equivalente, a efectos de
gue todos los que prevé el Art. 13 del Real Decreto, puedan acceder a él durante el
seguimiento y control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la
obra.

10. Remitir a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el
Libro de Incidencias, en el plazo de 24 horas.

Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de
condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboracién del presente
estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:

En general

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujecion a las leyes
econdmicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para
desarrollar su misidn. Que la oferta econémica de las empresas constructoras que licitan, se realice
con condiciones previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas,
claramente enunciadas, con vocacién de exigirlas con todo rigor estableciendo clausulas penales de
indole econémica.
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Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitacibn y experiencia en las
contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para
el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos via contractual a su
empresario.

Relacion con el promotor y el proyectista

Intervencion en la toma de decisiones de organizacion o planificacion. Propuestas técnicas y
organizativas realizadas en la fase de proyecto para la mejora de las condiciones de seguridad y salud
durante la ejecucion, uso y mantenimiento de la obra. Las propuestas se clasifican en soluciones
constructivas y propuestas organizativas.

Intervencién en la toma de decisiones sobre las fases de trabajo o de planificacién. El proyecto
aporta la planificacién de la ejecucion de los trabajos. Propuestas del coordinador de seguridad y salud
durante la elaboracion del proyecto o del autor del estudio de S+S para evitar incompatibilidades o
riesgos de trabajos simultaneos o sucesivos:

1. Durante la elaboracién del proyecto se ha tenido en cuenta el nUmero necesario de
trabajadores para conseguir el plazo de obra fijado.

2. Perfil de la tecnificacion necesaria del contratista.

3. Exigencias para la organizacién de la obra.

4. Exigencias para la organizacion de la obra en cuanto a equipos, medios auxiliares,

magquinaria.

Exigencias en cuanto en cuanto a mandos intermedios.

Exigencias en cuanto a calificacion, o capacitacion de los trabajadores.

Exigencias para la organizacién de la obra en cuanto al montaje de los andamios a

través de la empresa principal o en su caso, de una empresa indeterminada.

8. Restricciones establecidas expresamente para poder acceder a al subcontratacion.

9. Numero maximo de grados en la cadena de subcontratacion que se va a admitir.

10. Sanciones para los subcontratistas en caso de no penalizar conductas peligrosas de
sus trabajadores.

No o

Objetivos

El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que
tiene por objeto:

1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores
autébnomos con respecto a este estudio de seguridad y salud.

2. Concretar la calidad de la prevencion decidida y su montaje correcto.

3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o
exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas que son
propias de su sistema de construccion de esta obra.

4. Concretar la calidad de la prevencidon e informacion Uutiles, elaboradas para los
previsibles trabajos posteriores.

5. Definir el sistema de evaluacién de las alternativas o propuestas hechas por el plan de
seguridad y salud, a la prevencién contenida en este estudio de seguridad y salud.

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencion que se preveé utilizar,
con el fin de garantizar su éxito.

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion decidida
y su administracion.

8. Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevencién disefiada.
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Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizaciéon de esta obra, sin accidentes ni
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de
seguridad y salud, que no se reproducen por economia documental, pero que deben entenderse como
transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCION COLECTIVA

Condiciones generales

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construccion de: Reforma Barcelo
Pueblo Palma, se han definido los medios de proteccién colectiva. El Contratista es el responsable de
que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

1. La proteccion colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los planos de seguridad y
salud. El plan de seguridad y salud los respetara fidedignamente o podra modificarlas
justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representacion técnica de calidad
en forma de planos de ejecucion de obra.

3. Las protecciones colectivas de esta obra, estardn en acopio disponible para uso
inmediato, dos dias antes de la fecha decidida para su montaje, segun lo previsto en el
plan de ejecucion de obra.

4. Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o
si asi se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de
condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al
descrito, se aplicara a los componentes de madera.

5. Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones
idoneas de almacenamiento para su buena conservacion. EI Contratista debera velar
para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.

6. Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera proteccion
colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el dmbito del riesgo que
neutraliza o elimina.

7. EIl Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecucién de obra,
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacién y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud,
siguiendo el esquema del plan de ejecucién de obra que suministrara incluido en los
documentos técnicos citados.

8. Seran desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira a continuacion
el componente deteriorado y se volvera a montar la proteccion colectiva una vez
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislara eficazmente la zona para
evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos
de proteccion individual. En cualquier caso, estas situaciones se evallan como riesgo
intolerable.

9. Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion
de la instalacién de la proteccién colectiva prevista en el plan de seguridad y salud
aprobado. Si ello supone variacion al contenido del plan de seguridad y salud, los
planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposicidon o forma
de montaje. Estos planos deberéan ser aprobados por el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.
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10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la
proteccién de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autébnomos y visitas de los técnicos de direccion de obra o
de la promotora; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diversas causas.

11. ElI Contratista, en virtud de la legislacion vigente, estd obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccién colectiva por sus medios o
mediante subcontratacion, respondiendo ante la propiedad, segun las clausulas
penalizadoras del contrato de adjudicacion de obra y del pliego de condiciones
técnicas y particulares del proyecto.

12. El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este estudio de
seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitira el cambio de uso de
proteccidn colectiva por el de equipos de proteccién individual.

13. El Contratista, queda obligado a conservar en la posicién de uso prevista y montada,
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la
investigacion necesaria por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Condiciones técnicas de instalacion y uso de las protecciones colectivas

Dentro del apartado correspondiente de cada proteccion colectiva, que se incluyen en los
diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalacion y uso,
junto con su calidad, definicion técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han
creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas
de posicion y retirarlas.

El Contratista, recogera obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones
técnicas y demés especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y
salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hara con idéntica composicién y formato, para
facilitar su comprension y en su caso, su aprobacion.

Condiciones técnicas especificas de cada una de las protecciones colectivas y normas
de instalacion y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados
trabajadores

Ver Anexo 1

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Condiciones generales.

Como norma general, se han elegido equipos de proteccion individual ergondmicos, con el fin
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condicién expresa que: todos los
equipos de proteccion individual utilizables en esta obra, cumpliran las siguientes condiciones
generales:

1. Tendran la marca "CE", segun las normas EPI.

2. Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacién expresada en el
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegando a la
fecha de caducidad, se constituird un acopio ordenado, que sera revisado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para que
autorice su eliminacién de la obra.
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3. Los equipos de proteccion individual en uso que estén rotos, seran reemplazados de
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protecciéon
individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la utilizacion de estas
protecciones.

4. Las normas de utilizacion de los equipos de proteccion individual, se atenderan a lo
previsto en la reglamentacion vigente.

Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccién individual, junto con las
normas para la utilizacion de estos equipos.

A continuacion se especifican los equipos de proteccion individual junto con las normas que
hay que aplicar para su utilizacién.

1. Todo equipo de proteccion individual en uso que esté deteriorado o roto, serd
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de
proteccion individual. Asi mismo, se investigaran los abandonos de estos equipos de
proteccién, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que
realmente tienen para ellos.

2. Los equipos de proteccion individual, con las condiciones expresadas, han sido
valorados segun las férmulas usuales de célculo de consumos de equipos de
proteccion individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por
el personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos.

4. SENALIZACION DE LA OBRA

Sefalizacién de riesgos en el trabajo

Esta sefalizacién cumplird con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que
no se reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos especificos sobre sefializacion de
riesgos en el trabajo segin la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevencién de Riesgos
Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamafio y
material de cada una de las sefiales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado
cumplimiento.

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los
modelos adhesivos en tres tamafios comercializados: pequefio, mediano y grande. Sefial de riesgos en
el trabajo normalizada segun el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

Normas para el montaje de las sefiales

1. Las sefiales se ubicaran segun necesidades.

2. Estéa previsto el cambio de ubicacion de cada sefial mensualmente como minimo para
garantizar su maxima eficacia. Se pretende que por integracién en el "paisaje habitual
de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.

3. Las sefales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendacion o informacién que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.

4. Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos especificos
de sefializacion.

5. Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales, que
garantice su eficacia.
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Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la sefializacion

Se hara entrega a los montadores de las sefiales del siguiente texto y firmaran un recibo de
recepcioén, que estara archivado a disposicién del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes en la obra. Considere que una sefial es necesaria para avisar a sus compaferos de la
existencia de algun riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad fisica. La sefializacién de
riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo mas exactamente posible,
los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y
Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para
garantizar su eficacia. No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de sefializacion, segin los
planos y nhormas de montaje correcto que se le suministran.

Si por cualquier causa, observa que una o varias sefiales no quedan lo suficientemente
visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y
Salud, para que le den una solucién eficaz, luego, péngala en practica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie
de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la sefial mientras la instala. Este montaje
no puede realizarse a destajo.

Tenga siempre presente, que la sefializacion de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y
desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que
se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto
riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
proteccion individual:

1. Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

2. Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algod6n 100x100.

3. Guantes de loneta y cuero, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

4. Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.

5. Cinturén de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible
caida al vacio usted no sufra lesiones importantes.

Debe saber que todos los equipos de proteccién individual que se le suministren, deben tener
la certificacién impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa
proteccion individual.

Por dltimo, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad
y Salud de esta obra.

Sefializacién vial
Esta sefializacion cumplira con el nuevo "Cédigo de la Circulaciéon" y con el contenido de la

"Norma de carreteras 8.3-IC, sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas
fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economia documental.
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En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamafio y
material de cada una de las sefiales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como caracteristicas de
obligado cumplimiento. CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Sefial de trafico normalizada segun la
norma de carreteras "8.3-IC" -Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras
fijas en vias fuera de poblado.

Normas para el montaje de las sefiales

1. No se instalaran en los paseos o arcenes, pues ello constituiria un obstaculo fijo
temporal para la circulacion.

2. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se
instalaran sobre los pies derechos metalicos y tripodes que les son propios.

3. Las sefales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendacion o informacién que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.

4. Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos especificos
de sefializacion vial.

5. Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales, que
garantice la eficacia de la sefializacion vial instalada en esta obra.

6. En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de sefializacion vial, se tendran en
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de
Carreteras a lo largo de la realizacion de la obra y por su especializacion, los de la
Guardia Civil de Tréfico.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la sefializacion
vial

Se hara entrega a los montadores de las sefiales del siguiente texto y firmaran un recibo de
recepcion, que estara archivado a disposicion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes de carretera en el tramo de la obra.

La sefializacién vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo mas exactamente
posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones
necesarias para garantizar su eficacia. No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de
sefializacion, segun los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier
causa, observa que una o varias sefiales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte
con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una
solucion eficaz, luego, péngala en practica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie
de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. Considere que es usted quien corre los riesgos de ser
atropellado o de caer mientras instala la sefializacién vial. Este montaje no puede realizarse a destajo.

No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en
su etiqueta dice que esté certificado "CE".

Las sefiales metalicas son pesadas, carguelas a brazo y hombro con cuidado.
Tenga siempre presente, que la sefalizacién vial se monta, mantiene y desmonta por lo

general, con la via abierta al trafico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con
usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo.
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Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
proteccion individual:

1. Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

2. Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza

3. Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algod6n 100x100.

4. Guantes de loneta y cuero, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

5. Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.

6. Cinturén de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar sefiales

junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vias, impida su

caida accidental y no sufra usted lesiones.

Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad.

Debe saber que todos los equipos de proteccién individual que se le suministren,

deben tener la certificacion impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento

de la Norma Europea para esa proteccion individual.

© N

5. DETECCION DE RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICION DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS
HIGIENICOS PARA LA SALUD

El contratista, esta obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a
continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de
Prevencion acreditado propio o externo, o mediante la colaboracion o contratacion con unos
laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realizacion de los trabajos.

1. Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.
2. Nivel acustico de los trabajos y de su entorno.
3. ldentificacion y evaluacion de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la
obra, se realizaran mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por
personal cualificado.

6. SISTEMA APLICADOS PARA LA EVALUACION Y DECISION SOBRE ALTERNATIVAS
PROPUESTAS EN PSS

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de obra, para evaluar las
alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizara los siguientes
criterios técnicos:

Respecto a la proteccién colectiva:

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posicion y retirada de una propuesta
alternativa, no tendran mas riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solucién
de un riesgo decidida en este trabajo.

B. La propuesta alternativa, no exigira hacer un mayor nimero de maniobras que las
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor namero de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.

C. No pude ser sustituida por equipos de proteccion individual.

D. No aumentard los costos econdmicos previstos.
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E. No implicara un aumento del plazo de ejecucion de obra.

F. No seréa de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con
garantias de buen funcionamiento, no podran ser sustituidas por otras de tipo
artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un
calculo expreso, su representacion en planos técnicos y la firma de un técnico
competente.

Respecto a los equipos de proteccién individual:

A. Las propuestas alternativas no seran de inferior calidad a las previstas en este estudio
de seguridad.

B. No aumentaran los costos econdmicos previstos, salvo si se efectla la presentacion de
una completa justificacién técnica, que razone la necesidad de un aumento de la
calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

Respecto a otros asuntos:

A. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas
en este estudio de seguridad y salud.

B. El plan de seguridad y salud, dara respuesta a todos los apartados de la estructura de
este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo
necesario para realizar su analisis y proceder a los trdmites de aprobacion.

C. El plan de seguridad y salud, suministrar4 el "plan de ejecucién de la obra" que
propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicacion de la obra,
conteniendo como minimo, todos los datos que contiene el de este estudio de
seguridad y salud.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
maquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su funcién.
El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso editado
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de
instalacion, los medios auxiliares, maquinas y equipos se someteran a una comprobacion inicial y
antes de su puesta en servicio por primera vez, asi como a una nueva comprobacion después de cada
montaje en un lugar o emplazamiento diferente.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la legislacion vigente. Se prohibe
expresamente la introduccién en el recinto de la obra, de medios auxiliares, maquinas y equipos que
no cumplan la condicién anterior. Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece
productos con la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentacion de
la oferta de ejecucion de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porgue son por si mismos, mas
seguros que los que no la poseen. El contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios
auxiliares, maquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los trabajadores. En este sentido se tendran en cuenta los principios ergondmicos,
especialmente en cuanto al disefio del puesto de trabajo y la posicion de los trabajadores durante la
utilizacion de los referidos medios auxiliares, maquinas y equipos
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8. CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS

TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Instalaciones provisionales para los trabajadores con adaptacion de locales existentes

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicaran en el interior de los locales
sefialados en los planos de este estudio de seguridad y salud. Se ha modulado cada una de las
instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 4 trabajadores, de tal forma que pueden
acomodarse a la realidad de los trabajadores adscritos a la obra segun la curva de contratacion.
Dispondran de fontaneria para agua caliente y fria y desagues, con las oportunas griferias, sumideros,
desagues, aparatos sanitarios y duchas. Todas las conducciones estan previstas en "PVC"; y de
electricidad, montandola desde el cuadro de distribucién, dotado de interruptores magneto térmicos y
diferencial de 30 mA., con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula
un enchufe por cada dos lavabos.

Los planos de este estudio de seguridad y salud definen claramente estas instalaciones y junto
con las "literaturas" de las mediciones, que deben tenerse por incluidas dentro de este pliego de
condiciones técnicas y particulares, que no se transcriben por ahorro documental, en consecuencia, la
descripcion que se hace es general. En todo caso podran emplearse dependencias existentes como
vestuarios, comedores y aseos segun disposicion de la propiedad y sus necesidades.

Acometidas

Se acometera en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos
servicios. Las condiciones técnicas y econdmicas consideradas en este estudio de seguridad y salud,
son las mismas que las sefialadas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicacion. El suministro de energia eléctrica al
comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizara
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un
motor de gaséleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecucién de la obra,
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se
realizara a la tuberia de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento econémico que
el descrito en el punto anterior.

9. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, como la mayoria, esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1. Queda prohibida la realizaciéon de hogueras, la utilizacion de mecheros, realizacion de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se
dispone del extintor idéneo para la extincion del posible incendio.

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano
en el que se plasmen unas vias de evacuacion, para las fases de construccion segun
su plan de ejecucién de obra y su tecnologia propia de construccién. Es evidente, que
en fase de proyecto, no es posible establecer estas vias, si asi se proyectaran
quedarian reducidas al campo tedrico.

3. Se establece como método de extincion de incendios, el uso de extintores cumpliendo
la norma UNE 23.110, aplicandose por extension, la norma NBE CP1-96

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las
citadas normas. Su lugar de instalacion queda definido en los planos N° 001. El
Contratista respetara en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de
prevencion disefiado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo segun la
conveniencia de sus propios: sistema de construccién y de organizacion.
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Extintores de incendios

Los extintores a montar en la obra serdn nuevos, a estrenar. Los extintores seran los
conocidos con los codigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las
mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus caracteristicas técnicas, que deben entenderse
incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economia
documental. Los extintores serdn revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que debera concertar el Contratista de la obra con una empresa
acreditada para esta actividad. Se instalardn sobre patillas de cuelgue o sobre carro, segun las
necesidades de extincién previstas. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el
extintor y en tamafio grande, se instalara una sefial normalizada con la oportuna pictografia y la
palabra "EXTINTOR". Al lado de cada extintor, existira un rétulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo, que mostrara la siguiente leyenda.

10. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Cada contratista 0 subcontratista, esta legalmente obligado a formar a todo el personal a su
cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberan
tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los
equipos de proteccioén individual necesarios para su proteccion.

Independientemente de la formaciéon que reciban de tipo convencional esta informacién
especifica se les dara por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de
condiciones técnicas y particulares. El Contratista suministrara en su plan de seguridad y salud en el
trabajo en el trabajo, las fechas en las que se impartiran los cursos de formacién en la prevencién de
riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud,
en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". El plan de seguridad y salud en el trabajo en
el trabajo recogera la obligacién de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado
cumplimiento y la obligacién de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibi".
Con esta accién se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia
documental de que se ha efectuado esa formacion.

11. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION DE LA

PROTECCION COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista propondra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluacion" del grado de
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevencion de
riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protecciéon decidida en el lugar y tiempos
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparacion y sustitucion, en su caso, de todas
las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendra como minimo:

La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del Contratista.
La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

El personal que prevé utilizar en estas tareas.

El informe andlisis, de la evolucion de los controles efectuados.

aogrwbdPE
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12. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencién de riesgos por multitud de causas,
entre las que destacan las de dificil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo
desarrollado y nuestra intencién preventiva, se produzca algun fracaso. El Contratista queda obligado a
recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de
S0COrT0:

1. El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresion de las lesiones.

2. En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se
extremaran las precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y
de reanimacion en el caso de accidente eléctrico.

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se
evitaran en lo posible segin el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilizacion de los transportes particulares, por lo que
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4. EIl Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada
con la que cuenta, para garantizar la atencion correcta a los accidentados y su mas
coémoda y segura evacuacion de esta obra.

5. El Contratista comunicard, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el
trabajo que componga, el nombre y direccion del centro asistencial mas proximo,
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, segln sea su organizacién. El
nombre y direccion del centro asistencial, que se suministra en este estudio de
seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podra ser cambiado por el
Contratista adjudicatario.

6. EIl Contratista queda obligado a instalar una serie de rétulos con caracteres visibles a 2
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas
participantes en la obra, la informacion necesaria para conocer el centro asistencial, su
direccion, teléfonos de contacto etc. Este rétulo contendra como minimo los datos del
cuadro siguiente, cuya realizacién material queda a la libre disposicion del Contratista
adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial: PAC COLONIA SANT JORDI
Direccion: C/ Dr. BARRAQUER s/n
Teléfono de ambulancias: 061

Teléfono de urgencias: 112

Teléfono PAC: 971 65 54 37

7. EIl Contratista instalard el rétulo precedente de forma obligatoria en los siguientes
lugares de la obra: acceso a la obra en si; en la oficina de obra; en el vestuario aseo
del personal; en el comedor y en tamafio hoja DIN A4, en el interior de cada maletin
botiquin de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condicion
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente
laboral.
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Itinerario mas adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones
limite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el
cuadro explicativo informativo siguiente:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El Contratista incluird, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligacién de
comunicacion inmediata de los accidentes laborales:

ACCIDENTES DE TIPO LEVE.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de
accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales.

ACCIDENTES MORTALES.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucioén de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de
accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente

laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una sincopa de las
actuaciones administrativas a las que esta legalmente obligado.
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Maletin botiquin de primeros auxilios

En la obra y en los lugares sefialados en los planos, se instalara un maletin botiquin de
primeros auxilios. Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habra que
prever ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicomanos al botiquin; los socks hipoglucémicos
asociados a la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuacion del
afectado, con la administracidn de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua.

13. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE
SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista suministrara en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentacién
de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentacion preferida, es la de
un gréafico coherente con el que muestra el plan de ejecucion de la obra suministrado en este estudio
de seguridad y salud. Con el fin de respetar al maximo la libertad empresarial y su propia organizacion
de los trabajos, se admitiran previo analisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga
en uso comun el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control sera coherente con la
ejecucion material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de proteccion
individual. El Contratista incluira en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de
equipos de proteccion individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Estos partes estaran
confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedara archivado en poder del Encargado de
Seguridad y salud, la copia se entregara al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra.

14. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCION

Cuadrilla de seguridad

Estara formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la
formacion de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que origine
este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su
trabajo sin accidentes.

Encargado de seguridad y salud

Aucxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de
seguridad y salud. Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.

1. Seguird las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra.

2. Informard puntualmente del estado de la prevencién desarrollada al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

3. Controlara y dirigird, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de
seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.

4. Dirigird y coordinara la cuadrilla de seguridad y salud.

5. Controlara las existencias y consumos de la prevencion y proteccion decidida en el
plan de seguridad y salud aprobado y entregara a los trabajadores y visitas los equipos
de proteccion individual.

6. Medira el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y
control, que entregara a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para que tome las
decisiones oportunas.
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7. Realizara las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura
de obra.

8. Se incorporara como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los
trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz
pero sin voto si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de
este 6rgano de la prevencion de riesgos.

15. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el articulo 11 del
RD 1.627/1997

Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del presente Real Decreto.

1. Principios de accién preventiva , articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales. a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c)
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en
lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de
los equipos y métodos de trabajo y de produccién con miras, en particular, a atenuar
el trabajo mondétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. €) Tener
en cuenta la evolucion de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o
ningun peligro. g) Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas
que antepongan la proteccion colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones
a los trabajadores.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud,
al que se refiere el articulo 7.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales
previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecucioén de la obra.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud en la obra.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de obra, y de la Direccién Facultativa.

6. Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo
a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los
trabajadores autbnomos por ellos contratados. Ademds, los contratistas y los
subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del
articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor
no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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Obligaciones especificas del contratista con relacidon al contenido de este estudio de
seguridad y salud

1.

10.

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacién
vigente del Estado Espafiol y sus Comunidades Auténomas, referida a la seguridad y
salud en el trabajo, de aplicacion a la obra.

Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de
seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto:
1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetara el nivel de prevencion definido en todos
los documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra. Requisito sin el cual
no podra ser aprobado.

Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecucién de la obra" que piensa
seqguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que
puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguira fielmente como
modelo, el plan de ejecucién de obra que se suministra en este estudio de seguridad y
salud.

Presentar el plan de seguridad a la aprobacion del autor de este estudio de seguridad
y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran
necesarios para que la aprobacion pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta
gue este tramite se haya concluido.

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevencion de
todas las empresas, deberan estar en la obra, a disposicion permanente de quienes
intervengan en la ejecucion de la misma, asi como las personas u 6érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
misma, los representantes de los trabajadores, la Direccion Facultativa y de la
Autoridad Laboral, para que en base al andlisis de dichos documentos puedan
presentar por escrito y de forma razonada segun sus atribuciones, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.

Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, con quince dias de antelacion, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos,
con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de
replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado.

En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y
el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las
diferencias y darles la solucion mas oportuna, con el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, antes de la firma del acta de
replanteo.

Trasmitir la prevencion contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autonomos
de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevencién en él expresadas.
Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion a una
empresa contratista, subcontratada o autbnoma, los equipos de proteccion individual
definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de
condiciones particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan
seguridad y salud aprobado, segun lo contenido en el plan de ejecucion de obra;
mantenerla en buen estado, cambiarla de posicidn y retirarla, con el conocimiento de
que se ha disefiado para proteger a todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliacion a una empresa contratista, subcontratista o
autébnoma.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Instalar a tiempo segun lo contenido en el plan de ejecucién de obra, contenido en el
plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios
de posicion necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva,
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion a una empresa
contratista, subcontratista o autbnoma.

Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “ acciones a seguir
en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado.

Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, tal como
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral”.
Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacién, todos los articulos
de prevencién contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las
condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones
técnicas y particulares de seguridad y salud.

Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra, en la solucién técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o
motivados por los cambios de ejecucion decididos sobre la marcha, durante la
ejecucion de la obra.

Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su
empresa y que son propias de su sistema de construccién. Estas, unidas a las que se
suministran para el montaje de la proteccidn colectiva y equipos, dentro de este pliego
de condiciones y particulares, formaran un conjunto de normas especificas de obligado
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas
preventivas a las que se hace mencién, lo comunicara por escrito al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, con el fin de que pueda
orientarle en el método a seguir para su composicion.

Componer en el plan de seguridad y salud, una declaracion formal de estar dispuesto
a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevencion y su nivel de calidad,
contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito,
no podra ser otorgada la aprobacién del plan de seguridad y salud en el trabajo.
Componer el andlisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el andlisis
inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencién de
Riesgos Laborales.

A lo largo de la ejecucion de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, el analisis permanente
de riesgos al que como empresario esta obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de
noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las
decisiones que sean oportunas.

El contratista, asi como los subcontratistas y los trabajadores autbnomos que hayan de
intervenir en la ejecucion de la obra, habran de disponer de los medios humanos,
técnicos y econdmicos necesarios para desempefiar correctamente con arreglo al
proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente
se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos.

El contratista y subcontratistas habran de contar con los Servicios de prevencion
propios o ajenos que en funcion de sus caracteristicas vengan exigidos por la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los
subcontratistas y trabajadores auténomos, las obligaciones en materia de seguridad y
salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autbnomos les corresponden.
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23.

24,

25.

26.

27.

La ejecucion de las diferentes unidades de obra por parte del contratista,
subcontratistas y trabajadores autonomos se llevaran a cabo con arreglo a lo prescrito
en el proyecto de ejecucion, en este estudio de seguridad y salud y a las instrucciones
recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, asi como de la Direccion Facultativa de la misma.

Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos cumplir
rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que
vienen establecidos en la legislacién vigente y con las prescripciones que figuren en el
plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento
antes del comienzo de la obra.

Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista,
subcontratistas, asi como los trabajadores autbnomos que intervengan en la ejecucién
de la obra habran de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo
desempefio les encomienden o0 asuman.

Es obligacion del contratista facilitar a su personal la informacion necesaria en materia
de seguridad y salud, tanto de caracter general como la especifica que concierne a las
funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso seran acordes tanto a la
cualificacién que individualmente se posea como a las condiciones siquicas y fisicas
del propio trabajador.

El contratista o el titular del centro de trabajo adoptar4 las medidas necesarias para
gue las empresas subcontratistas y trabajadores autonomos que desarrollen
actividades en la obra reciban la informacién y las instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de proteccion y
prevencién correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar,
para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores.

Obligaciones legales de los trabajadores autonomos.

Los trabajadores autbnomos estaran obligados a:

Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 1° del presente Real Decreto.

1.

Principios de accion preventiva , articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales. a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c)
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en
lo que respecta a la concepcién de los puestos de trabajo, asi como a la eleccién de
los equipos y métodos de trabajo y de produccién con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monatono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. €) Tener
en cuenta la evolucion de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o
ningun peligro. g) Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas
que antepongan la proteccion colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones
a los trabajadores.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del presente Real Decreto, (1.627/1.997) durante la ejecucion de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevencién de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la
consideracion de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del
Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la
correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios publicos o
del personal estatutario al servicio de las Administraciones publicas.
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Lo dispuesto en este apartado sera igualmente aplicable a los socios de las
cooperativas cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo, con las precisiones
gue se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

4. Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, participando en particular de cualquier medida de actuacion coordinada que
se hubiera establecido.

5. Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.
(Maquinas y similares).

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

8. Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y
salud en el trabajo.

16. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCIC')N' DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCION

A determinar durante la ejecucién de los trabajos y con estrecha colaboracion con la propiedad
y sus jefes de mantenimiento.

17. NORMAS DE MEDICION, VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
Mediciones

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizaran en la obra, mediante
la aplicacién de las unidades fisicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., |, Unid., y h.
No se admitirdn otros supuestos.

La medicion de los equipos de proteccion individual utilizados, se realizardn mediante el
analisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. La
medicion de la proteccidn colectiva puesta en obra serd realizada o supervisada por el Coordinador en
materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medicion comdn para las partidas de
construccion, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capitulo de mediciones de este estudio
de seguridad y salud.

No se admitiran las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. Los errores de
mediciones de S+S, se justificaran ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de
obra.

Valoraciones econémicas
Las valoraciones econdémicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podran implicar

disminucion del importe total del estudio de seguridad adjudicado, segin expresa el RD. 1.627/1.997
en su articulo 7, punto 1, segundo pérrafo.
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Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erréneas, en este estudio de
seguridad y salud

Los errores presupuestarios, se justificaran ante el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecucién de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de
obra.

Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolverdn mediante la negociacién con el Coordinador en
materia de S+S durante la ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.

Abono de partidas alzadas

Las partidas alzadas seran justificadas mediante medicién en colaboracién con el Coordinador
en materia de S+S durante la ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.

Certificaciones.

Se realizara un certificacion mensual, para su abono, segun lo pactado en el contrato de
adjudicacion de obra.

Revisidn de precios

Se aplicard las normas establecidas en el contrato de adjudicacion de obra.

18. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, identificara en
colaboracién con el contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos, en las evaluaciones de
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuacion de los residuos
corrientes de la construccion, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra,
se recogeran los métodos de eliminacién de residuos. En cualquier caso, se cumplird con las
condiciones siguientes de eliminacion de residuos:

Escombro en general, se evacuard mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas;
las trompas, descargaran sobre contenedor; la boca de la trompa, estara unida al contenedor mediante
una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.

Escombro sobre camion de transporte al vertedero, se cubrira con un lona contra los derrames
y polvo.

19. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y
SUBSTANCIAS PELIGROSAS

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberan ser evitados
siempre que sea posible. Los contratistas evaluardn adecuadamente los riesgos y adoptaran las
medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el
contratista, subcontratista o trabajadores auténomos, informaran al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, que procederd segun la legislacion vigente
especifica para cada material peligroso identificado.
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20. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud en el trabajo sera compuesto por el Contratista adjudicatario,
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobacion del plan de seguridad y
salud en el trabajo no podréa ser otorgada:

1.

Cumplira las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes,
confeccionandolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el
Unico documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta,
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra y
que recogera expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.

Respetara escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de
este estudio de seguridad y salud, limitandose a realizar la adaptacion a la tecnologia
de construccién que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando
todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos
en este estudio de seguridad y salud.

Ademas esta obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le
exigen, especialmente el plan de ejecucion de obra, conteniendo de forma desglosada
las partidas de seguridad y salud. Se ajustara al maximo posible a la estructura de este
estudio , facilitAndose con ello tanto la redaccién del Plan de Seguridad y salud como
su andlisis para la aprobacion y seguimiento durante la ejecucion de la obra.
Suministrard planos de calidad técnica, planos de ejecucion de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprension. No contendra croquis de los llamados "fichas
de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humoristico o de los
denominados de divulgacién, salvo si los incluye en una separata formativa informativa
para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de
seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendran la categoria
de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptardn como substitutivos de
ellos.

No podra ser sustituido por ningln otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.

El Contratista adjudicatario estard identificado en cada pagina y en cada plano del plan
de seguridad y salud. Las paginas estaran ademas numeradas unitariamente y en el
indice de cada documento.

El nombre de la obra que previene, aparecera en el encabezamiento de cada pagina y
en el cajetin identificativo de cada plano.

Se presentara encuadernado a tamafio DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de
plastico" o con alambre continuo. Todos sus documentos: memoria, pliego de
condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, estaran sellados en su
Ultima péagina con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos,
tendran impreso el sello mencionado en su cajetin identificativo o caratula.

21. LIBRO DE INCIDENCIAS

Lo suministrara a la obra la Propiedad en las obras oficiales. Se utilizara segun lo especificado
en el articulo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. Se facilitar4 por el Colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervision
de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones publicas, tal y
como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en la obras de construccién.
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El Libro de incidencias debera estar siempre en la obra a disposicién de quién establece el Art.
13, Ap. 3 del RD 1627/1997. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, ElI Coordinador de
Seguridad durante las ejecucion de la obra o en su caso la Direccion Facultativa, estan obligados a
remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberan notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

22. FACULTADES DE LOS TECNICOS FACULTATIVOS

La Direccion Facultativa, estd compuesta por los técnicos resefiados en este estudio de
seguridad y salud. Realizaran las funciones segun las atribuciones reconocidas legalmente para sus
profesiones respectivas. El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrara en la direccién
facultativa.

1. La interpretacion de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra y de la Direccién Facultativa, en su caso.

2. La interpretacién de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado, es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, en colaboracion estrecha con el resto de componentes
de la Direccion Facultativa, que debe tener en consideracién sus opiniones, decisiones
e informes.

23. AVISO PREVIO

Antes del comienzo de la obra, el promotor debera efectuar un aviso previo a la autoridad
laboral competente. Este aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el anexo Il del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

24. PREVISION DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA

OBRA.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a las labores
del Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que esté dispuesta a prestarle todo su apoyo técnico si
€l se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitada a sus reuniones con voz pero sin voto.

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el parrafo anterior en el texto de su plan
de seguridad y salud.
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