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1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTS

Es redacta la seglient memoria amb l'objectiu de descriure el projecte per a la realitzacié d'una nova xarxa de
pluvials per a la recollida d'aquestes aigiies a diferents carrers del nucli de Ses Salines.

L’Ajuntament de Ses Salines encarrega el present projecte a Maria Covas Medina, arquitecte técnic, col.legiada
n°1386 al COAATMCA.

Amb la finalitat d'evitar que certes zones dels carrers segiients: Can Moliner, Na Bergues, Bonico, Ortega i
Gasset i Sant Joan, pateixin petites inundacions, s'executaran noves canonades per a l'evacuacio de les aigiies pluvials

que desembocaran a un pou emergent.

1.2.- PROJECTISTA

El present projecte, en totes les seves fases i annexes, ha estat redactat per el técnic que subscriu, amb les
seglients dades:

Nom: Maria Covas Medina

N.LF.: 41.524.159-M

Domicili: C/S’Era d’en Tem n©5, 1° dreta

Poblacié: 07630 —Campos

Titulacio: Arquitecta Técnic

Col-legiat n© 1.386 en el C.O.A.AT.M.CA

Grau de participacio a I'encarrec: 100%

Sent el mateix competent en la redaccié de projectes i portant la direccié facultativa de I'obra, per el cas de

construccions i edificacions com les del present projecte.

1.3.- PETICIONARI

Actua com a promotor d'aquestes obres:
Peticionari: AJUNTAMENT DE SES SALINES
C.L.F.: P-0705900I

Domicili: Plaga Major n°1, 07640 Ses Salines.

1.4.- EMPLACAMENT DE LES OBRES

El projecte que ens ocupa es troba al seglient emplacament:
Situacio: Carrer Can Moliner, Carrer Na Bergues, Carrer Bonico, Carrer Ortega i Gasset i Carrer Sant Joan.
Municipi: Ses Salines
Tipus de sol: Urba
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.- ESTAT ACTUAL

El Carrer Can Moliner és un carrer amb un amplaria total de 8.00m, amb voravies a ambues parts de 1.20m
d’amplaria. Aquest carrer ja disposa d’una red de pluvials pero que resulta insuficient per recollir tota I'aigua que li arriba
de diferents carrers que tenen pendent cap a ell. A l'altura del creuament del Carrer Sitjar amb el Carrer Can Moliner hi
ha un imbornal. D'aquest imbornal hi ha una canonada de diametre de 200mm que creua tot el carrer cap al Carrer Na
Bergues i segueix fins al final del Carrer Can Moliner perd amb una canonada de diametre 500mm.

També hi ha un imbornal al creuament del Carrer Can Moliner i Carrer na Bergues que es des d'on comenga la
tuberia de 500mm.

El tram del Carrer Na Bergues que ens ocupa té una amplaria total de 5.80, amb voravies a ambdues parts de

1m d'amplaria. Aquest carrer no disposa de red de pluvials.

El tram del Carrer Bonico que ens ocupa té una amplaria total de 4.00m, amb voravies a ambdues parts de

80cm d'amplaria. Aquest carrer no disposa de red de pluvials.

El tram del Carrr Ortega i Gasset que ens ocupa té una amplaria total de 8.50m, sense voravies a les dues
parts. Aquest carrer no disposa de red de pluvials.

El tram del Carrer Sant Joan que ens ocupa té una amplaria de 7.00m, sense voravies a les dues parts.
Aquest carrer no disposa de red de pluvials.

Actualment, I'inici del Carrer Can Moliner recull tal quantitat d'aigua que la red de pluvials actual no és suficient.

Aix0 provoca que al final d'aquest carrer sempre s'inundi quan plou.

2.2.- JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte consisteix en la recollida de les aiglies pluvials que corren per les voravies i vies i la

seva reconduccié cap a un pou emergent que es trobara situat al final del Carrer Sant Joan.

Per aix0 es formaran noves canonades de pluvials aixi com nous imbornals i el pou emergent, per tal d’evitar

les inundacions que es produeixen cada cop que plou al municipi.

2.3.- FASES

Aquest projecte es realitzara amb una Unica fase, executant-se d'acord amb les indicacions de la direccid

facultativa en seguiment del present projecte.
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A la memoria i planols es descriuen detalladament totes les actuacions necessaries per a duu a terme el

projecte.

2.4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Al Carrer Can Moliner es vol augmentar la capacitat del imbornal corregut existent creant un nou imbornal.

El nou imbornal corregut es construira uns metres abans del creuament del Carrer Can Moliner amb el Carrer Na
Bergues. I cinc metres més enrere del nou imbornal es construiran dos imbornals rectangulars de 30x60 que es
conectaran al nou imbornal corregut. Des d'aquest punt es realitzaran noves canonades de pluvials que desembocaran
al creuament del Carrer Can Moliner amb el Carrer Na Bergues a un nou registre. Aquesta nova canonada anira
paral.lela a la ja existent i ja es contempla com la red de pluvials principal. També existeix un altre imbornal al Carrer
Can Moliner un cop creuat el Carrer Na Bergues, que també es conectara a la nova red de pluvials.

Des del Carrer Na Bergues (red de pluvials principal) es realitzaran noves canonades de pluvials fins el
creuament del Carrer Na Bergues amb el Carrer Bonico i Carrer Ortega i Gasset, on hi haura un nou registre. Aquest
punt també recollira les aiglies procedents del Carrer Bonico on també es faran noves canonades per anar a connectar
amb la xarxa principal del Carrer Na Bergas. Aquestes siquies es faran a un costat del centre del carrer per anar
paral.leles a les canonades ja existents de sanejament.

Finalment la xarxa principal seguira pel Carrer Ortega i Gasset fins al punt de creuament amb el Carrer Sant
Joan. El Carrer Sant Joan recollira les aigiies amb un imbornal corregut a I'altura del Carrer Ortega i Gasset.

La xarxa principal anira a desembocar al pou emergent situat al final del Carrer de Sant Joan.

Per a duu a terme tots aquests treballs sera necessari el fressat de I'aslfalt a les zones on s'ubiquin les noves
siquies, excavacio de les siquies i transport d'una part del material excavat a abocador. Realitzacio del llit nou per a les
tuberies i donar la pendent adequada. Amb part de material excavat i gravilla es recobrira la nova canonada i shi fara
una solera de formigd en massa per a la seva proteccid. Finalment s'asfaltara de bell nou la zona afectada per a la
col.locacié de les canonades.

A part de col.locacié de canonades es realitzaran els registres necessaris cada 50 metres o be a cada

creuament, i la formaci6 del pou emergent.



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA. CALCULS.

3.1.- NORMATIVA LEGAL APLICADA

Per a la redaccio del present projecte s'han tingut en consideracio les seglients normes i reglaments:

a) Plan Director Sectorial para la gestion de los Residuos de construccion, demolicion, voluminosos y
neumaticos fuera de uso de la isla de Mallorca, aprobacion definitiva por el CIM de 4 de noviembre de 2002
(BOIB n° 141 de 23-11-2002).

b) Reglamento de Explotacion del Servicio Publico de Gestidn de los residuos de construcciéon, demolicién,
voluminosos y pneumaticos fuera de uso de la isla de Mallorca, de 13 de febrero de 2.003 (BOIB n° 52 de 15-04-
2003).
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3.2.- SUPERFICIE AFECTADA

Els carrers afectats per les obres son els Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico, Ortega i Gasset i Sant
Joan.

Pero les aigiies que recullen aquests carrers, sobretot el Carrer Can Moliner, son aiglies pluvials procedents
dels carrers des de I'escola publica de Ses Salines, situada al Carrer La Pau.
Es mostra a la segiient fotografia tota I'area d’aigua que recull el Carrer Can Moliner. Aquesta area son 86.855,00m2

que correspon a carrers amb pendent cap al Carrer Can Moliner.
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3.3.- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA PROJECTADA

Es projecta la realitzacié de canonades per a I'evacuacié d'aigiies pluvials.

Aquestes obres contemplen els seglients treballs:

- Fressat de 'asfalt a les zones del carrer on s'ubicaran les noves canonades.

- Excavacio de siquies amb la maquinaria adecuada, a la cota indicada als planols per a poder donar la
pendent necessaria per a 'evacuacio de les aigles.

- Formacié del llit de les noves canonades mitjangant gravilla.

- Col.locacié i connexié de les noves canonades.

- Un cop col.locades les canonades es recobriran amb gravilla per a la seva proteccié i amb material
procedent de la propia excavacid. Es compactara el material.

- Després es realitzara una solera de formigd en massa que posteriorment sera tapada amb una capa nova
d‘asfalt.

La red principal de I'evacuacio de les aiglies comenga al Carrer Can Moliner on es construira un nou imbornal
corregut per ajudar a captar més aigua. Les canonades d'aquest imbornal aniran al registre que es fara nou al
creuament del Carrer Can Moliner amb el Carrer Na Bergues. La red principal segueix des d'aquest creuament al
seglient registre que també sera nou al creuament del Carrer Na Bergues amb el Carrer Bonico i el Carrer Ortega i
Gasset. Seguira cap al Carrer Ortega i Gasset fins a l'altura del Carrer Sant Joan i desembocara al pou emergent que es
construira al final del Carrer Sant Joan.

A la red principal s’hi conectaran 3 noves reds secundaries que el que faran es ajudar a evitar les petites
inundacions que es produien fins ara.

La primera red que trobam que es conecta a la principal és la que que es troba a l'imbornal existent al Carrer
Moliner un cop creuat el Carrer Na Bergues. Aquest imbornal existent es deixa com esta pero es fara una posara una
nova canonada que conecti al registre nou de la red principal.

La segona red que trobam és la del Carrer Bonico que anira a conectar al nou registr del creuament del Carrer
Bonico amb el Carrer Na Bergues i Carrer Ortega i Gasset.

Finalment la darrera red que es conecta a la principal és le que anira des de el nou imbornal que es fa al punt
baix del Carrer Sant Joan per recollir les aiglies d'aquest carrer.

El pou emergent on desemboca la red principal es troba al final del Carrer Sant Joan.

S'adjunta a I'apartat de planols un planol explicatiu de les actuacions que es duran a terme.
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3.4.- CALCULS

1. DESCRIPCION DE LA RED DE SANEAMIENTO
- Titulo: TRAM DE PLUVIALS

La velocidad de la instalacién debera quedar por encima del minimo establecido, para evitar sedimentacion, incrustaciones y
estancamiento, y por debajo del maximo, para que no se produzca erosion.

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalacion son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripcion Geometria Dimension| Diametros
mm
DN160 Circular  Diametro 151.0
DN250 Circular | Didmetro 236.0
DN315 Circular | Diametro 297.6
DN400 Circular | Didmetro 378.0
DN710 Circular | Didmetro 671.2

El diametro a utilizar se calculara de forma que la velocidad en la conduccion no exceda la velocidad maxima y supere la velocidad
minima establecidas para el calculo.

3. DESCRIPCION DE TERRENOS
Las caracteristicas de los terrenos a excavar se detallan a continuacion.
Descripcion  |Lecho Relleno Ancho minimo Distancia lateral Talud
cm cm cm cm
Terrenos sueltos 20 20 70 252/1

4. FORMULACION
Para el célculo de conducciones de saneamiento, se emplea la formula de Manning - Strickler.

A'RhA(2/3):Son(12)

n
RhA(2/3):SoA(12)

donde:
— Q es el caudal en m3/s
— v es la velocidad del fluido en m/s
— A es la seccidn de la ldmina de fluido (m2).
— Rh es el radio hidraulico de la l1amina de fluido (m).
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conduccidn).

- n es el coeficiente de Manning.

10
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5. COMBINACIONES

A continuacion se detallan las hipotesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores
consignados para cada hipdtesis.

Combinacion Hipotesis
Pluviales

Pluviales 1.00

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos
Combinacion: Pluviales

Nudo| Cota Prof. Pozo Caudal sim.|Coment.
m m I/s

N2 |41.62 1.30 ---

N7 41.50 1.90 ---

N8 40.95 1.50 ---

PS1 41.01 1.17) 222.22222
PS2 41.65 0.74 27.77778
PS3 140.90 0.65 22.22222
PS4 41.05 0.80 111.11111
PS6 41.05 0.80 111.11111
PS7 41.65 0.74 27.77778
SM1 |40.57 1.50) 522.22222

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacion es de nudo final a nudo de inicio.

Combinacion: Pluviales

Inicio Final Longitud Didametros Pendiente| Caudal |Calado Velocidad Coment.
m mm % I/s mm m/s

N1 | N6 30.86 DN710 0.14| 444.44444 543.32 1.45

N1 | PS1 9.03 DN710 0.78/-444.44444 304.29 -2.85

N2 | N5 44.96 DN400 0.07| 55.55556 263.18 0.67

N2 | PS2 6.96 DN250 0.43| -27.77778 128.23 -1.14

N2 | PS7 7.06 DN250 0.42| -27.77778 128.81 -1.14

N3 | N4 44.96 DN400 0.07| -55.55556 263.18 -0.67

N3 | N7 44.96 DN400 0.07| 55.55556 263.18 0.67

N4 | N5 44.96 DN400 0.07 -55.55556 263.18 -0.67| Vel.min.
N6 | N7 30.86/ DN710 0.13| 444.44444 571.79 1.38

N7 | N8 54.60 DN710 0.27| 500.00000 453.13 1.97

N8 | PS3 4.00 DN160 2.47| -22.22222 87.02 -2.08

N8 |SM1|  29.06 DN710 1.31) 522.22222 287.63 3.61 Vel.max.
PS1 | PS4 4.98 DN315 0.80/-111.11111 222.09 -2.00

PS1 | PS6 5.06 DN315 0.79/-111.11111 223.71 -1.98

11
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7. ENVOLVENTE

Se indican los maximos de los valores absolutos.

Envolvente de maximos

Inicio Final Longitud|Didmetros Pendiente, Caudal | Calado Velocidad
m mm % I/s mm m/s
N1 N6 30.86/ DN710 0.14 444.44444/543.32 1.45
N1 | PS1 9.03|DN710 0.78 444.44444/304.29 2.85
N2 | N5 44.96 DN400 0.07 55.55556/263.18 0.67
N2 | PS2 6.96/ DN250 0.43 27.77778/128.23 1.14
N2 | PS7 7.06/DN250 0.42 27.77778/128.81 1.14
N3 | N4 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N3 | N7 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N4 | N5 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N6 | N7 30.86 DN710 0.13 444.44444 571.79 1.38
N7 | N8 54.60 DN710 0.27 500.00000 453.13 1.97
N8 | PS3 4.00 DN160 2.47 22.22222| 87.02 2.08
N8 'SM1  29.06 DN710 1.31/522.22222|287.63 3.61
PS1 | PS4 4,98 DN315 0.80111.11111/222.09 2.00
PS1 | PS6 5.06 DN315 0.79 111.11111|223.71 1.98
Se indican los minimos de los valores absolutos.
Envolvente de minimos
Inicio Final Longitud|Didmetros Pendiente, Caudal | Calado Velocidad
m mm % I/s mm m/s
N1 N6 30.86 DN710 0.14 444.44444/543.32 1.45
N1 | PS1 9.03|DN710 0.78 444.44444/304.29 2.85
N2 | N5 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N2 | PS2 6.96 DN250 0.43 27.77778 128.23 1.14
N2 | PS7 7.06 DN250 0.42 27.77778 128.81 1.14
N3 | N4 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N3 | N7 44.96/ DN400 0.07 55.55556 263.18 0.67
N4 | N5 44.96 DN400 0.07 55.55556/263.18 0.67
N6 N7 30.86 DN710 0.13 444.44444/571.79 1.38
N7 | N8 54.60|DN710 0.27 500.00000453.13 1.97
N8 | PS3 4.00 DN160 2.47 22.22222| 87.02 2.08
N8 SM1 29.06 DN710 1.31/522.22222/287.63 3.61
PS1 | PS4 4.98 DN315 0.80 111.11111 222.09 2.00
PS1 | PS6 5.06 DN315 0.79 111.11111 223.71 1.98
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8. MEDICION
A continuacion se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalacion.

9. MEDICION EXCAVACION

1A 2000 TUBO UPVC

Descripcion Longitud

DN160
DN250
DN315
DN400
DN710

Los volimenes de tierra removidos para la ejecucion de la obra son:

m
4.00
14.02
10.04
179.83
154.41

Descripcion  Vol. excavado Vol. arenas Vol. zahorras
m3 m3 m3
Terrenos sueltos 2188.90 858.07 1254.64
Total 2188.90 858.07 1254.64
Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno Terreno|Longitud| Prof. Prof.  Ancho |Talud Vol. Vol. Vol. Superficie
Inicio | Final Inicio Final  fondo excavado arenas zahorras pavimento
m m m m m cm m3 m3 m3 m2
N1 | N6 40.84 41.12 30.86 1.26 1.58 120.00 2/1 198.98 99.57 88.49 224.42
N1 PS1| 40.84 40.91 9.03 1.17 1.17 120.00 2/1 42.95 29.13 10.63 56.75
N2 | N5 | 4152 4149 4496 1.30 1.30 90.00 2/1 232.88 80.86 146.98 292.23
N2 |PS2| 41.52 41.55 6.96 0.74 0.74 80.00 2/1 14.38 8.86 5.21 28.83
N2 | PS7| 41.52 41.55 7.06) 0.74 0.74 80.00| 2/1 14.59 8.99 5.29 29.25
N3 | N4 | 41.43 41.46 44.96 1.30 1.30 90.00| 2/1 232.88 80.86 146.98 292.23
N3 | N7 | 41.43 41.40 44.96 1.30 1.30 90.00| 2/1 232.88 80.86 146.98 292.23
N4 | N5 | 41.46 41.49 44.96 1.30 1.30 90.00| 2/1 232.88 80.86 146.98 292.23
N6 | N7 | 41.12 41.40 30.86 1.58 1.90 120.00| 2/1 277.59 99.57 167.10 264.14
N7 | N8  41.40 40.85 54.60 1.90 1.50 120.00, 2/1 473.16 176.18 277.66 458.66
N8 | PS3| 40.85 40.80 4.00 0.80 0.65 70.00 2/1 7.78 3.90 3.81 16.01
N8 |SM1 40.85 40.47 29.06/ 1.50 1.50 120.00, 2/1 204.56 93.75 100.52 220.83
PS1 PS4 40.91 40.95 4.98 0.80 0.80 80.00 2/1 11.60 7.28 3.97 21.85
PS1 | PS6| 40.91 40.95 5.06/ 0.80 0.80 80.00 2/1 11.79 7.40 4.04 22.23

Numero de pozos por profundidades

Profundidad NUmero de pozos

m

1.26
1.90
1.50
1.30
1.58
0.65
1.17
0.80
0.74

N N R = = DN = =

Total

[y
(8,1}

13




Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

4. CONTROL DE QUALITAT

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Durante la ejecucion de las obras proyectadas se realizaran los controles siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejecucion de la obra

Control de la obra terminada

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Este control comprendera:

- El control de la documentacion de los suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacién de los suministros
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la
Direccion Facultativa.
Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

Control de recepcidén mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y

la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcion mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacién aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenado por la
Direccién Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra

- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la Direccién Facultativa.

- Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada
En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben realizarse,
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion.
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Relacion de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccidon correspondientes a la Resolucion de 17 de abril de la Direccion
General de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el
marcado CE.

2.- NORMATIVA LEGAL
La normativa legal aplicable para el desarrollo de control de los materiales actualmente es la siguiente:

Real Decreto 1797/03
de 26 de diciembre, por el cual se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03) (BOE de 16
de enero del 2.004).

Orden de 4 de julio de 1990
por la cual se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de
hormigon en las obras de construccion (RB-90) (BOE nim. 165, de 11 de julio de 1990).

Real Decreto 1723/1990
de 20 de diciembre, por el cual se aprueba la Norma basica de la edificacion NBE (FL-90). Muros resistentes
de fabrica de blogue (BOE nim. 4, de 4 de enero de 1991).

3.- CONTROLES A REALIZAR
Relacion de productos con marcado CE

1. OTROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)
1.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

2.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

1.- Otros (Clasificacion por material)

1.1. Hormigones, morteros y componentes

- Cementos comunes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005.
Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

- Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4:
Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

- Cementos de albaiiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de
albanileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1+.

- Morteros para revoco y enlucido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003/AC:2006.
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 4.

- Morteros para albaiiileria
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones
de los morteros para albaiileria. Parte 2: Morteros para albafileria. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

- Aridos para hormigén )
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Aridos
para hormigon. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

- Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas
y no tratadas .

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros.
Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no
tratadas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

- Aridos para morteros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003/AC: 2004. Aridos
para morteros. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2. Productos para sellado de juntas

Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para

sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para

sellando de juntas. Parte 2:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de

sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

En Campos a 7 de octubre de 2016

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.: MARIA COVAS MEDINA
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5. PRESSUPOST
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONS PREVIES

01.01 Ud Cates prévies
Cates necessaries per a l'invetigacié de serveis existents.

Presupuestos anteriores 8,00
8,00 65,00
520,00
01.02 Ud Neteja del solar

Neteja del solar on s'ubicara el pou emergent

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 700,00 700,00

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONS PREVIES .........coovrmmmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 1.220,00€
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CAPITULO 02 MOVIMENTS DE TERRES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m2 Fressat paviment asfaltic

Fressat del paviment asfaltic existent, incloent la retirada del material sobrant a un lloc indicat per

I'Ajuntament. No s'inclouen taxes d'abocador.

Carrer Can Moliner 1 9,00 1,20 10,80
2 7,00 0,80 11,20
2 0,80 0,50 0,80
1 9,00 0,60 540
Carrer Can Moliner connexié imbornal 1 7,50 1,20 9,00
corregut
Carrer de Na Bergues 1 65,00 1,20 78,00
Carrer Bonico 1 145,00 0,90 130,50
2 7,00 0,75 10,50
2 0,80 0,50 0,80
Carrer Ortega i Gasset 1 50,00 1,20 60,00
imbornal Carrer Sant Joan 1 8,00 0,60 4,80
Carrer Sant Joan 1 9,00 0,75 6,75

m3 Excavacio de siquia
Excavacio de siquia en terreny tipo mares, inclos carrega del material sobrant.

Carrer Can Moliner 1 9,00 1,00 1,40 12,60
2 7,00 0,60 1,00 8,40
2 0,80 0,50 1,00 0,80
1 9,00 0,60 1,00 5,40
Carrer Can Moliner connexié imbornal 1 7,50 1,00 1,40 10,50
corregut
Carrer de Na Bergues 1 65,00 1,00 1,80 117,00
Carrer Bonico 1 145,00 0,70 1,50 152,25
2 7,00 0,55 0,95 7,32
2 0,80 0,50 0,95 0,76
Carrer Ortega i Gasset 1 50,00 1,00 1,80 90,00
Carrer Sant Joan 1 9,00 0,75 0,85 574
imbornal Carrer Sant Joan 1 8,00 0,60 0,85 4,08
Ortega i Gasset-pou emergent 1 29,00 1,00 1,70 49,30

m3 Transport i retirada material

Transport i retirada dels productes sobrants de I'excavacio al lloc indicat per 'Ajuntament. No s'in-

clouen les taxes de |'abocador.

02.02 1,2 464,15 556,98
02.05 -1 202,33 -202,33
02.01 1 328,55 0,04 13,14

m3 Suministre i col.locacié gravilla

Suministre i col.locaci6 de gravilla de marés per a la proteccio i recobriment de la tuberia

Carrer Can Moliner 1 9,00 1,00 0,80 7,20
2 7,00 0,60 0,40 3,36
Carrer Can Moliner connexi¢ imbornal 1 7,50 1,00 0,80 6,00
corregut
Carrer de Na Bergues 1 65,00 1,00 0,80 52,00
Carrer Bonico 1 145,00 0,70 0,50 50,75
2 7,00 0,55 0,35 2,70
Carrer Ortega i Gasset 1 50,00 1,00 0,80 40,00
Carrer Sant Joan 1 9,00 0,55 0,35 1,73
Ortega i Gasset-pou emergent 1 29,00 1,00 0,80 23,20

m3 Replé compactat
Replée compactat amb material procedent de I'excavacié

Carrer Can Moliner 1 9,00 1,00 0,40 3,60
2 7,00 0,60 0,40 3,36

Carrer Can Moliner connexié imbornal 1 7,50 1,00 0,40 3,00

corregut

Carrer de Na Bergues 1 65,00 1,00 0,80 52,00

Carrer Bonico 1 145,00 0,70 0,75 76,13
2 7,00 0,55 0,35 2,70
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328,55

464,15

367,79

186,94

3,10

20,00

7,00

20,00

1.018,51

9.283,00

2.574,53

3.738,80
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Carrer Ortega i Gasset 1 50,00 1,00 0,80 40,00
Carrer Sant Joan 1 9,00 0,55 0,25 1,24
Ortega i Gasset-pou emergent 1 29,00 1,00 0,70 20,30

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMENTS DE TERRES ......oooovveeeessesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssseees
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CAPITULO 03 INSTAL.LACIONS

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

ml col.locacié canonada corrugada 250

Suministre i col.locacié de canonada corrugada de polietilé SN8 per a sanejament de 250mm de dia-
metre.

C/Bonico 2 7,00 14,00
C/St Joan nou imbornal 1 9,00 9,00

23,00 20,00
ML col.locacioé canonada corrugada 315

Suministre i col.locacié de canonada corrugada de polietilé SN8 per a sanejament de 315mm de dia-
metre.
C/Can Moliner 2 7,00 14,00
14,00 23,00
ml col.locacié canonada corrugada 400

Suministre i col.locacié de canonada corrugada de polietilé SN8 per a sanejament de 400mm de dia-
metre.
Carrer Bonico 1 145,00 145,00
145,00 25,00
ml col.locaci6é canonada corrugada 710

Suministre i col.locacié de canonada corrugada de polietilé SN8 per a sanejament de 710mm de dia-
metre.

Carrer Can Moliner 1 9,00 9,00
Carrer Can Moliner connexié imbornal 1 7,50 7,50
corregut
Carrer de Na Bergues 1 65,00 65,00
Carrer Ortega i Gasset 1 50,00 50,00
Ortega i Gasset-pou emergent 1 29,00 29,00

160,50 38,00
ud imbornal 60x30
Imbornal fet de formigé de mides aproximades 60x30 cm, inclos reixa de fundicié reforgada tipus
C-250
Carrer Bonico 2 2,00
can moliner 2 2,00

4,00 265,00

ml imbornal corregut

Formacié d'imbornal corregut de 50cm d'amplaria, format per dues parets de bloc italia de 15cm d'es-
pessor replé de formigd, solera base de formigé en massa i aterracat de les parets. Inclos colocacid
de reixa superior de 50cm d'amplaria tipus D400 trafico D4

Carrer Sant Joan imbornal 1 8,00 8,00
nou imbornal Carrer Can Moliner 1 9,00 9,00

17,00 240,00
ud Pou de registre
Pou de registre fet de peces prefabricades de formigd, inclos tapa de fundicié reforgada tipus D-400,
fins a una profunditat de 1,50m.

Carrer Can Moliner 1 2,00 2,00
Carrer de Na Bergues 1 2,00 2,00
Carrer Bonico 1 4,00 4,00
Carrer Ortega y Gasset 1 1,00 1,00
9,00 410,00
ud pou emergent
Pou emergent situat al final del recorregut de la xarxa de pluvials, format per peces prefabricades de
formigé inclos tapa de fundicié reforgada tipus D-400 Hexa R (de reixa), fins a una profunditat de
1,50m.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 550,00

TOTAL CAPITULO 03 INSTAL.LACIONS ....coovvvrrrrrrnnrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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460,00

322,00

3.625,00

6.099,00

1.060,00

4.080,00

3.690,00

550,00
19.886,00€
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CAPITULO 04 PAVIMENTACIO

04.01

04.02

04.03

m3 Repleé siquia de formigé en massa

Replé de siquia amb formigd en massa tipus H150

Carrer Can Moliner

Carrer Can Moliner connexié imbornal
corregut

Carrer de Na Bergues

Carrer Bonico

Carrer Ortega i Gasset
Carrer Sant Joan
Ortega i Gasset-pou emergent

m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa
Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa en calent tipus ECI

Carrer Can Moliner

Carrer Can Moliner connexié imbornal
corregut

Carrer de Na Bergues

Carrer Bonico

Carrer Ortega i Gasset

Carrer Sant Joan
Ortega i Gasset-pou emergent

m2 mescla bituminosa

Suministre, col.locacié i compactacié de mescla bituminosa en calent tipus S-6 dun gruix de 4cm.

Carrer Can Moliner

Carrer Can Moliner connexié imbornal
corregut

Carrer de Na Bergues

Carrer Bonico

Carrer Ortega i Gasset
Carrer Sant Joan
Ortega i Gasset-pou emergent

1
2
1

1
2

1
2
1

1
1
2
1
1
1

9,00
7,00
7,50

65,00
145,00
7,00
50,00
9,00
29,00

9,00
7,00
7,50

65,00
145,00
7,00
50,00
9,00
29,00

9,00
7,00
7,50

65,00
145,00
7,00
50,00
9,00
29,00
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1,00
0,60
1,00

1,00

0,55
1,00

1,20
0,80
1,20

1,20
0,90
0,75
1,00
0,75
1,00

1,20
0,80
1,20

1,20
0,90
0,75
1,20
0,75
1,00

0,20
0,20
0,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1,80
1,68
1,50

13,00
20,30
1,54
10,00
0,99
5,80

10,80
11,20
9,00

78,00
130,50
10,50
50,00
6,75
29,00

10,80
11,20
9,00

78,00
130,50
10,50
60,00
6,75
29,00

56,61

335,75

107,00

1,10

6.057,27

369,33

5.186,25
11.612,85€
51.154,66€
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6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1. MEMORIA
1.1 Introduccion

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el promotor esta obligado a encargar la redaccion de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de
obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algin momento a mas de 20

trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los

trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

A pesar de que la obra en cuestion no queda enmarcada entre los grupos anteriores, se ha decido hacer un estudio de seguridad
y salud porque es una obra que se realizara en las calles publicas y con presencia continua de vehiculos y peatones y por este
motivo conviene detallar los trabajos de seguridad.

El promotor Ajuntament de Ses Salines con domicilio en Plaga Major n°1 de Ses Salines y CIF P-0705900I ha designado al
firmante de este documento para la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Este Estudio contiene:
Memoria: En la que se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a
utilizarse previsiblemente.
Identificacion de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra.
En la elaboracidn de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la obra, asi como
la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos en los que se desarrollan los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprension de las
medidas preventivas definidas en la memoria, con expresion de las especificaciones técnicas necesarias.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacidon y ejecucion de este estudio de
seguridad y salud.

Este E.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra
en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus
propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningin caso las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar
disminucion de los niveles de proteccidn previstos.

1.2 Deberes, obligaciones y compromisos

Segun los articulos 14y 17, en el Capitulo III DE LA Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccion de los trabajadores frente a los
riesgos laborales. Este deber de proteccidn constituye, igualmente, un deber de las Administraciones PUblicas respecto
del personal a su servicio. Los derechos de informacidn, consulta y participacion, formacidn en materia preventiva,
paralizacion de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en material de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcidn de cuantas medidas sean necesarias
para la proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos
correspondientes en materia de evaluacién de riesgos, informacién, consulta y participacion y formacion de los
trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitucion de una organizacion y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capitulo IV de la
presente Ley. El empresario desarrollard una accién permanente con el fin de perfeccionar los niveles de proteccién
existentes y dispondréa lo necesario para la adaptacion de las medidas de prevencién sefialadas en el parrafo anterior a
las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.

3. El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta ley, la atribucion de funciones en materia de proteccién y
prevencién a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto de entidades especializadas para el
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5.

desarrollo de actividades de prevencion complementaran las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no debera recaer en el modo alguno sobre los
trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccion

1.

El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo seran adecuados para el trabajo
que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que: a) la
utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion. b) los trabajos de reparacion,
transformaciéon, mantenimiento o conservacion sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para
ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual adecuaos para el desempefio de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean
necesarios. Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos
de organizacion del trabajo.

1.3 Principios basicos

De acuerdo con los articulos 15 y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece que:

1.

El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion previsto en el capitulo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales: a) evitar los riesgos. b) evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c)
combatir los riesgos en su origen. d) adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de
los puestos de trabajo, asi como a la eleccidén de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) tener en cuenta
la evolucidn de la técnica. f) sustituir los peligros por lo que entrafie poco o ningln peligro. g) planificar la prevencion,
buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) adoptar medidas que antepongan la
proteccion colectiva a la individual. i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de
salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empresario adoptard las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido
informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave especifico.

La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. Para su adopcion se tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas mas seguras.

Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura la prevision de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autdnomos respecto a ellos
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo
personal.

Evaluacion de los riesgos.

1.

La accidn preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacion inicial de los riesgos para
la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de
la actividad, y en relacion con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con
ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo. La evaluacion inicial tendra en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluacion sera actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se sometera a
consideracion y se revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan producido. Cuando
el resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periddicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestacion de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.

Si los resultados de la evaluacion prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizara aquellas
actividades de prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de produccion, que garanticen un
mayor nivel de proteccidn de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberan integrarse en el
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerdrquicos de la misma. Las actividades de prevencion
deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos
en el apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, en ocasion de la vigilancia de la salud
prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencién resultan insuficientes, el empresario
llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
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1.4 Datos de la obra
Identificacion y situacion de la obra

La obra objeto del presente estudio de seguridad y salud se encuentra ubicada en las siguientes calles del Municipio de Ses
Salines: Calle Can Moliner, Calle Na Bergues, Calle Can Bonico, Calle Ortega y Gasset y Calle Sant Joan.

El tipo de obra a realizar es para la reconduccién de las aguas pluviales de las calles anteriormente citadas. Estas obras consistirdn
en la ejecucion de zanjas en los viales para la colocacion de nuevas tuberias y posterior relleno de las zanjas y nuevo asfaltado de
las zonas afectadas.

Promotor

Ajuntament de Ses Salines, con CIF P-07059001, Placa Major n®1, 07640 Ses Salines.

Proyectista

Arquitecto técnico Maria Covas Medina, con DNI 41.524.159-M, con direccion en Calle S’Era d’en Tem n©5 1°9dcha, de Campos
(07630)

Redactor del estudio de seguridad y salud

Arquitecto técnico Maria Covas Medina, con DNI 41.524.159-M, con direccion en Calle S’Era d’en Tem n°5 1°dcha, de Campos
(07630)

Descripcion de la obra
Para la reconduccion de las aguas pluviales de las calles objeto de la obra se realizaran los siguientes trabajos:

- Limpieza de escombros del final de la calle de Sant Joan para poder realizar correctamente los trabajos que se lleven a
cabo en esa zona.

- Fresado del asfalto en las zonas donde se realizaran las zanjas. Retirado del material en la zona de acopio de escombros.

- Excavacion para la formacion de dos nuevos imbornales en la Calle Can Moliner y la Calle Sant Joan.

- Excavacion de zanjas con medios mecanicos hasta la cota indicada. Retirado del material excavado en la zona de acopio.

- Formacion de base y paramentos de los nuevos imbornales mediante solera de hormigén armado y paramentos de
blogue de hormigén.

- Formacion de base de gravilla para las nuevas tuberias

- Colocacion y conexion de las nuevas tuberias sobre lecho de gravilla.

- Relleno de las zanjas: primera capa de proteccion de las tuberias con gravilla y el resto con material procedente de la
misma excavacion. Compactado del material.

- Colocacion de imprimacion sobre el material compactado para posterior colocacion del nuevo asfalto.

- Colocacion de las rejillas en los imbornales.

- Colocacion del pozo emergente al final de la Calle Sant Joan.

- Realizacion de registros segun plano detalle.

Descripcion del entorno

Las obras se realizaran en calles transitadas del Término Municipal de Ses Salines, propiedad del Ayuntamiento de Ses Salines. Los
viales objeto de la obra cuentan con conducciones de saneamiento, de abastecimiento de agua y de electricidad.

Servicios urbanisticos

Las calles cuentan con suministro de energia eléctrica, agua potable, telefonia, alumbrado publico y acceso rodado. En los planos
adjuntos se detalla el trazado de cada instalacion y por donde hay que hacer las nuevas zanjas. También se detalla la forma en
que se ha de proceder en el caso de cruce de instalaciones.

Climatologia

Por la situacién geografica de Ses Salines no se prevén situaciones de climatologia adversa importantes. Se tendréd en cuenta la
temperatura y presencia de lluvias durante el hormigonado de elementos de cimentacién y estructura.
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En los meses de ambiente caluroso como julio y agosto se estimaran los tiempos maximos de exposicion de los operarios, y
también los tiempos de pausa para su recuperacion.

Trafico rodado y accesos

Se grafia en los planos adjuntos el acceso del personal y el acceso de vehiculos. Dichos accesos han de estar debidamente
separados y acondicionados para tal efecto.

1.5 Presupuestos, plazo de ejecucion y mano de obra

El presupuesto de ejecucion material del proyecto asciende a 51.277,76€
El plazo de ejecucion de las obras es de 3 meses a partir de la firma del acta de comprobacién de replanteo.
Dadas las caracteristicas de la obra se prevé un nimero maximo en la misma de 10 operarios.

2

CONDICIONES DEL ENTORNO

2.1 Trafico rodado

El trafico rodado ajeno a la obra y que circula por el ambito de la misma exige la puesta en practica de medidas preventivas
afadidas que se enumeran a continuacion:

El contratista se encargara, con los medios necesarios, de la limpieza de la via publica por la que se realice el acceso a la
obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de
camiones en la obra.

En el perimetro de la obra circulan vehiculos proximos a los medios auxiliares por lo que se destacaran con materiales
fosforescentes las esquinas de los medios auxiliares. Se dispondra sefializacion vertical informando de la presencia de los
medios auxiliares.

Ante la presencia de trafico en el entorno de la obra, los accesos y salidas de vehiculos pesados a la obra quedaran
regulados por sefialistas especializados que regularan y coordinaran la entrada y salida de los vehiculos.

Es obligatorio que las vallas de cerramiento de la obra estén iluminadas con luces que sefialicen el perimetro del vallado,
tanto de dia como de noche.

2.2 Trafico peatonal

La presencia de trafico peatonal en el ambito de la obra requiere la adopcion de las siguientes medidas preventivas:

Se organizaran recorridos separados y bien diferenciados para el trafico de vehiculos de obra y el trafico peatonal ajeno a
la misma. Seran caminos continuos y claros.

Se ha de sefialar el paso del trafico peatonal ajeno a la obra. Al ser calles publicas se habilitaran pasos para que los
peatones puedan circular de manera segura por la zona. Se separara correctamente con vallas e iluminacion el paso de
los peatones ajenos de la obra de la zona de obra. Queda totalmente prohibido el paso de individuos ajenos a la obra al
interior de la zona de obra.

Es obligatorio que las vallas de cerramiento de la obra estén iluminadas con luces que sefialicen el perimetro del vallado,
tanto de dia como de noche.

2.3 Presencia de lineas eléctricas

Dada la presencia en el ambito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas, se debera obtener informacion de la compaiiia
suministradora sobre la instalacién afectada, localizando e identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para
la seguridad de las personas se mantendran al menos las siguientes medidas de seguridad:

Se colocaran barreras y/o avisos para que los vehiculos, la maquinaria y las instalaciones se mantengan alejados de las
lineas eléctricas aéreas.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas aéreas contaran con la
formacién e informacién suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la
obra en cuestion conociendo detalladamente la disposicion de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las lineas aéreas, se mantendra la
presencia de un operario en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo y en particular
los movimientos de trabajadores, maquinaria u objetos en la zona.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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Las lineas eléctricas presentes en el solar que supongan un riesgo para los opearios y/o conductores de maquinaria,
aparte de lo descrito anteriormente, se protegeran con material aislante colocado por un profesional electricista, de esta
manera tendremos una proteccién afiadida al riesgo.

2.4. Presencia de instalaciones enterradas

Antes del inicio de las obra se ha de comprobar si el solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la
seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberan quedar
perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas enterradas contaran con la
formacién e informacién suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la
obra en cuestion conociendo detalladamente la disposicién de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las lineas enterradas, se mantendra
la presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo.
El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedara restringido a operarios formados en los riesgos
propios de estas instalaciones, bajo supervision permanente de un operario responsable y previa autorizacion expresa del
coordinador de seguridad y salud en obra.

En el caso de que existieran canalizaciones de gas, en la excavacion en el entorno de estas canalizaciones, queda
prohibida la realizacion de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se
advertira a la compafiia suministradora y los operarios conoceran los teléfonos de urgencias de la compaiiia. Queda
prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de sefializacion de la red.

Durante la excavacion en el entorno de canalizaciones de gas, se mantendra la presencia de un operario especializado en
obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo.

Las lineas eléctricas enterradas se dejaran sin tension previo al comienzo de la obra y hasta la finalizacion de la misma.

2.5 Condiciones climaticas

La exposicion a condiciones climaticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible.
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondran las siguientes medidas preventivas:

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberan responder al uso especifico de estos locales y ajustarse, en
todo caso, a lo dispuesto en la Guia técnica del INSHT vy al anexo III del RD 486/1997.

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitara la exposicion al sol en las horas mas calurosas del dia Se introduciran
tiempos de descanso a la sombra. Se realizara una hidratacion continua y suficiente con bebidas no muy frias, sin alcohol
ni cafeina. Se utilizara ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situacion se realizaran los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se procurara evitar la
exposicion al viento. Se ingeriran periédicamente comidas y bebidas calientes Se mantendra una actividad fisica continua
y mantenida.

Fuerte radiacidon solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizardn crema de proteccidon solar.
Protegeran su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitaran la
exposicion solar en las horas centrales del dia.

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se pospondran
paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendra la actividad de las gruas en caso que se
utilicen, a menos que el fabricante tenga una restriccion superior a esta. Se vigilara permanentemente la estabilidad de
los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidaran los siguientes aspectos: proteccion de
taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas. Paralizacion de trabajos en zanjas, pozos y zonas inundadas. Uso
de ropa y calzado adecuado,

Granizo: Ante su presencia se paralizaran todos los trabajos a la intemperie.

Nieve copiosa: Se paralizaran los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizaran los tajos con movimientos de vehiculos pesados, los realizados en
cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivara la instalacion eléctrica de la obra, el personal se mantendra
resguardado en habitaculos cerrados.

2.6 Topografia

Los viales afectados no tiene condicionantes especiales.
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3. TRABAJOS PREVIOS
3.1 Vallado y seiializacion

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la
obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalaciéon de un minimo de elementos de sefializacion que garanticen la presencia de
informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

- Vallado perimetral con placas metdlicas opacas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos formados
con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedara establecido como minimo en 2 m.

- O bien vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La
altura de dichos paneles quedara establecido como minimo en 2 m.

- Iluminacion: Se instalaran equipos de iluminacion en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de
obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la
correcta visibilidad en todos estos puntos.

- Sefializacién mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas graficos de este
Estudio y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

- Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y
en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros
asistenciales, instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa
contratista y subcontratistas.

- Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la
misma sin forzar los elementos de cierre.

- El perimetro de la obra que quede vallado ha de estar iluminado correctamente.

3.2 Locales de obra

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario la instalacién de los siguientes locales provisionales
de obra:

El nimero maximo de trabajadores en obra previsto es de 10.
Se habilitara una caseta en obra para vestuarios donde los trabajadores podran guardar sus efectos personales individualmente y bajo
llave. La caseta dispondra de varios asientos y percheros para poder colocar la ropa.
Esta misma caseta estard compartimentada con una zona de aseo que contendra:
- Dos duchas, de dimensiones suficientes, con agua corriente caliente y fria.

- Dos lavabos, con agua corriente caliente y fria.
- Un retrete

Se instalara también una caseta para utilizar como comedor y cocina que dispondra de horno calienta comida, ventilacion suficiente y se
mantendra en condiciones adecuadas de higiene y limpieza siempre y cuando los trabajadores tengan que comer en la obra. Si los
trabajadores comen en su casa o en algun bar cercano, esta caseta no sera necesario que se instale.

La caseta tendra el espacio suficiente para ser utilizada si fuese necesario como zona de descanso, donde los trabajadores podran estar
protegidos de las inclemencias meteoroldgicas.

3.3 Instalaciones provisionales

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contara con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

- Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segln la UNE-EN 60439-4.
Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de proteccion, etc.

- Partira desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y
estara situado segun se grafia en el plano de organizacion de obra.

- En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos de proteccion que estén
expuestos a la intemperie contaran con un grado de proteccion minima IP45 y un grado de proteccion contra impactos
mecanicos de IK 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribucion integraran dispositivos de proteccion contra sobre intensidades, contra contactos indirectos y
bases de toma de corriente.

- Se realizard toma de tierra para la instalacion,

- La instalacion sera realizada por personal cualificado seguin las normas del REBT.

- Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V.

- Instalacion Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que al
menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo quimico préximos a las salidas
de los locales que almacenen materiales combustibles.

- Estos extintores seran objeto de revision periddica y se mantendran protegidos de las inclemencias meteoroldgicas.
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Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la obra se realizara la
acometida de acuerdo con las condiciones de la compafiia suministradora, dotando de agua potable las distintas
instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de
obra se realizard una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

3.4 Organizacion de acopios

Para la organizacién de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicaran los siguientes
criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando
debidamente sefializados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestion de Residuos de la obra.

Previo al acopio de material de peso quedara garantizada la competencia mecanica del soporte sobre el que se acopia,
realizando si fuera necesario un célculo estructural.

Se dispondra de iluminacion suficiente en las zonas de acopio garantizando una iluminacion minima de 100 lux.

Se extremaran las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y vehiculos.

La carga y descarga de materiales se realizara, en la medida de lo posible, utilizando medios mecanicos para los que se
atenderan las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier
caso, se vigilara que no se supera la capacidad portante de la maquina y que el personal no transita bajo cargas
suspendidas.

En el apilado de elementos lineales se dispondran cabirones perpendiculares que arriostren la pila.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.

Los materiales combustibles quedaran consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y
sefializados.

4. RIESGOS EVITABLES

Riesgos evitables

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podra
localizarse una situacién por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea
eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la
propia concepcion del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del
propio disefio del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.

5. FASES DE OBRA

5.1 Movimientos de tierra

Procedimientos

Los movimientos de tierra que se llevaran a cabo en la obra son excavaciones de zanjas para instalaciones, rellenos, rellenos de
zanjas, excavaciones para la colocacion posterior de registros y pozo emergente.

Todas estas tareas se llevaran a cabo con maquinaria como retroexcavadoras.

Para la carga y transporte del material excavado o material de relleno se hara mediante camiones volquetes y con la ayuda de
palas cargadoras o retroexcavadoras.

Riesgos evitables

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riesgos no evitables

Caidas a distinto o mismo nivel de personas u objetos.

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de las paredes

Fallo de las entibaciones.

Proyeccion de tierra y piedras.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.
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- Afecciones cutaneas

- Proyeccion de particulas en los ojos.

- Exposicién a ruido y vibraciones

- Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.
- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Inundaciones o filtraciones de agua.

- Incendios y explosiones.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Se procedera a la localizaciéon de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El
corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

- Se desinfectara la zona en caso necesario antes de iniciar la obra.

- Se sefializara la zona y cerrara el ambito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura como minimo y una distancia
minima de 1,5m al borde superior del talud de la excavacion.

- Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

- Se sefializaran las zonas de circulacion en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de materiales.

- El acceso del personal al fondo de la excavacion se realizara mediante escaleras de mano o rampas provistos de
barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o
ascenso de los trabajadores.

- Se realizara un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario dependiendo del
terreno.

- Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacion, se
indicara la minima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehiculos.

- Se evitaran los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavacion.

- Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perimetro de la
excavacion, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. En el caso que la altura de caida exceda los 2m. En
principio en los trabajos descritos no debe ser asi pero en el caso de que se superen los dos metros de altura hay que
colocar las barandillas de seguridad.

- Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas normalizadas.

- Sedispondran redes o mallas para evitar caidas de piedras y objetos al fondo de la excavacidn en las zonas que lo
necesiten.

- En terrenos poco estables o situaciones con posibilidad de desprendimientos, la excavacion se realizara adoptando
medidas de contencion tales como bataches, entibaciones...

- Prohibida la circulacion en las proximidades de la zona de relleno.

- Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

- Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en movimientos.

- Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

- El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.

- Las cargas no seran superiores a las indicadas.

- La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.

- La maquinaria dispondra de un sistema ptico-acustico para sefializar la maniobra.

- Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

- Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

- La iluminacidn en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

- Se dispondra de extintores en obra.

- Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

- En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencion debido al aumento de la peligrosidad
de desplomes.

- Antes de entrar en pozos o galerias en las que por circunstancias especiales sea de temer la existencia de un ambiente
peligroso o tdxico, se haran las pruebas y mediciones necesarias para conocer el estado de la atmdsfera.

- Se han de planificar los movimientos de tierra considerando todas las actividades que se han de desarrollar con todos los
recursos humanos y técnicos.

- Se han de coordinar las diferentes actividades con la finalidad de optimizar estos recursos.

- Organizar para poner en practica la planificacion y coordinacidn, los diferentes caminos de circulacion de la maquinaria
de movimiento de tierras, asi como las zonas de estacionamiento de la maquinaria, si el solar lo permite.

- Se ha de independizar la entrada de vehiculos pesados a la obra de la entrada del personal de obra.

- Se sefalizard correctamente la salida de camiones o maquinaria a la carretera para advertir de tal cosa a peatones o
trafico rodado.

- Se han de mantener los tajos limpios y ordenados.

- Las lineas eléctricas que se encuentran en el solar se protegeran con el material aislante adeucuado y colocado por un
profesional. Se han de aislar y también color de manera que durante las demoliciones no obstaculicen el paso de la
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maquinaria ni que esta pueda tener contacto con las lineas. La maquina se mantendra a una distana de seguridad entre
la estructura metalica de la méquina y los cables (5 metros).
Se colocaran banderolas para marcar la altura maxima de la maquinaria.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad

- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.

- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Ropa de trabajo impermeable.

5.2 Formacion de imbornales
Procedimientos

Una vez excavada la zanja para la formacion de imbornales, se procedera a la formacion de las base de estos mediante hormigon
en masa. A continuacion se construirdn dos paredes perimetrales de bloques de hormigdn rellenos de hormigén en masa para la
contencion de la tierras.

Riesgos evitables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Caidas a distinto nivel de trabajadores.

- Caidas a mismo nivel de trabajadores.

- Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
- Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos por desplome de tierras.

- Fallo de las entibaciones.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Hundimiento o rotura de encofrados.

- Vuelco del material de acopio.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Dermatosis por contacto con el hormigdn o cemento.

- Proyeccion de particulas en los ojos.

- Exposicion al polvo, ruido y vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Inundaciones o filtraciones de agua.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

- Sesefialaran en obra y respetaran las zonas de circulacién de vehiculos, personas y el almacenamiento de acopios de
materiales.

- Se dispondran barandillas rigidas y resistentes para sefializar pozos, zanjas, bordes de excavacion, desniveles en el
terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2 m.

- Serealizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

- Se limitara la minima distancia de acercamiento a los bordes superiores de la excavacién para personas y maquinaria.
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- Evitar el acopio de materiales en zonas de transito y sobrecarga en los bordes de la excavacion.

- Se colocaran escaleras peldarieadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la excavacion.

- El vertido del hormigdn se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

- Especial cuidado del vibrado del hormigén en zonas himedas.

- Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos en movimientos.

- Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

- El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.

- Las cargas no seran superiores a las indicadas.

- La maquinaria a utilizar en la cimentacidén cumplira con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.

- La maquinaria dispondra de un sistema 6ptico-acustico para sefializar la maniobra.

- Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

- Retirar clavos y materiales punzantes.

- Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

- Sedispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

- Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

- Una programacion (planificacion y coordinacion) de las diferentes actividades que componen la ejecucion de la
cimentacion.

- Una organizacion del tajo de obra para poner en practica la programacion, por eso se estableceran los caminos de
circulacion de maquinaria, zona de estacionamiento, zonas de material, ...

- Aviso previo a la circulacion exterior (peatones y trafico rodado) de la entrada y salida de maquinaria.

- Las lineas eléctricas que se encuentran se protegeran con el material aislante adeucuado y colocado por un profesional.
Se han de aislar y también colocar de manera que no obstaculicen el paso de la maquinaria ni que esta pueda tener
contacto con las lineas. La maquina se mantendra a una distana de seguridad entre la estructura metdlica de la
maquina y los cables (5 metros).

Se colocaran banderolas para marcar la altura maxima de la maquinaria.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.

- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Fajas de proteccion dorsolumbar.
- Mandil de cuero.

5.3 Colocacion de las tuberias, registros y pozo emergente
Procedimientos
Se colocaran las tuberias y se conectaran de manera manual. Con la ayuda de un camion grua se transportaran las tuberias a las
zonas de trabajo. El personal encargado de la colocacion de las tuberias tiene prohibido estar bajo las cargas suspendidas.
Riesgos evitables
Antes del inicio de los trabajos se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder neutralizarlas antes del
inicio de los trabajos.
El riesgo de electrocucion en el montado de cuadros se elimina cortando el suministro eléctrico.
Riesgos no evitables

- Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

- Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
- Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
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- Desplomes de elementos

- Vuelco del material de acopio.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Proyeccion de particulas en los ojos.

- Dermatosis por contacto con hormigdn o cemento.

- Incendios y explosiones.

- Inundaciones o filtraciones de agua.

- En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la llama del
soplete.

- Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

- El material de la instalacion se acopiara en los lugares sefalados en los planos.

- Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

- Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con
gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexion normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24
voltios.

- En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

- Los materiales se izaran por medios mecanicos, en paquetes flejados y sujetos.

- Ningun operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

- Las tuberias se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta,
para evitar golpes a otras personas u objetos.

- Se colocaran tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulacién y aumenten el riesgo de
caida.

- No se podra hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.

- Iluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

- Para la manipulacion de los materiales se han de considerar posiciones ergonoémicas para evitar golpes, heridas,...

- Se ha de vigilar el buen aislamiento de la maquinaria eléctrica y también la disposicion de los interruptores diferenciales
y magnetotérmicos.

- Las lineas eléctricas que se encuentran en el solar se protegeran con el material aislante adeucuado y colocado por un
profesional. Se han de aislar y también colocar de manera que no obstaculicen el paso de la maquinaria ni que esta
pueda tener contacto con las lineas. La maquina se mantendra a una distana de seguridad entre la estructura metalica
de la maquina y los cables (5 metros).

Se colocaran banderolas para marcar la altura maxima de la maquinaria.

Protecciones individuales

- Calzado con puntera reforzada.

- Guantes de cuero.

- Guantes de PVC o goma.

- Gafas antiproyeccion y antiimpacto.
- Protectores auditivos.

5.4 Pavimentos

Procedimientos

Se han de terminar los trabajos colocando una solera de hormigdn en masa de 15 o 20 centimetros sobre el material de relleno ya
compactado. A continuacion colocar la imprimacion con emulsion bituminosa y para finalizar se ha de asfaltar.

Estos trabajos se llevardn a cabo por profesionales de pavimentos y contardn con la maquinaria y herramientas tipicas de estos
trabajos.

Riesgos evitables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables
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- Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

- Caidas a mismo nivel de personas.

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Desplomes de elementos

- Vuelco del material de acopio.

- Sobreesfuerzos.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Afecciones cutaneas por contacto con pastas o cualquier otro material para la realizacion de los pavimentos.
- Dermatosis por contacto con hormigdn o cemento.

- Proyeccion de particulas en los ojos.

- Exposicion a ruido y vibraciones

- Contactos eléctricos.

- Golpes y atrapamientos durante el transporte de cargas suspendidas.

- Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

- Quemaduras por manipulacion del soplete.

- Incendios.

- Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvigenos.

- Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportaran mediante plataformas empaletadas vy flejadas.

- Sise utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, el operario se colocara a sotavento, en caso
de que el corte de piezas se realice por via seca con sierra circular.

- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los ojos.

- No acceder a recintos en fase de pavimentacion.

- Las herramientas estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de proteccién antiatrapamiento.

- Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.

- El acopio de paquetes y/o rollos de material quedara repartido linealmente junto a los tajos.

- Los disolventes y colas se almacenaran en recipientes cerrados, alejados de los otros materiales.

- Los recintos permaneceran ventilados durante el manejo de disolventes y colas.

- Evitar la aplicacidn de adhesivos mediante las manos; se realizara con brochas, pinceles o espatulas.

- Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.

- Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con disolventes y colas.

- Antes del inicio de los trabajos se ha de garantizar el suministro de los elementos necesarios para su construccion, por
eso se ha de hacer un acopio previo de material en las respectivas zonas de trabajo.

- Se han de coordinar las diferentes actividades con la finalidad de optimizar estos recursos.

- Organizar para poner en practica la planificacion y coordinacion, los diferentes caminos de circulacion de la maquinaria,
asi como las zonas de estacionamiento de la maquinaria, si el solar lo permite.

- Se ha de independizar la entrada de vehiculos pesados a la obra de la entrada del personal de obra.

- Se sefializara correctamente la salida de camiones o maquinaria a la carretera para advertir de tal cosa a peatones o
trafico rodado.

- Se han de mantener los tajos limpios y ordenados.

- Las lineas eléctricas que se encuentran en el solar se protegeran con el material aislante adeucuado y colocado por un
profesional. Se han de aislar y también colocar de manera que no obstaculicen el paso de la maquinaria ni que esta
pueda tener contacto con las lineas. La maquina se mantendra a una distana de seguridad entre la estructura metalica
de la maquina y los cables (5 metros).

Se colocaran banderolas para marcar la altura maxima de la maquinaria.

Protecciones individuales

- Rodilleras almohadilladas.

- Mascarillas con filtro recambiable especificas para disolventes y colas.
- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

- Guantes de goma o PVC.

- Casco de seguridad

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Protectores auditivos.

- Guantes de cuero.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Cinturones portaherramientas.

- Fajas de proteccion dorsolumbar.
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6. MEDIOS AUXILIARES

6.1 Escaleras de mano tipo tijeras
Descripcion del medio

Aunque suele ser objeto de prefabricacion rudimentaria, en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, las
escaleras utilizadas en esta obra seran homologadas y si son de madera no estaran pintadas.

Las escaleras prefabricadas con restos y retales son practicas contrarias a la seguridad de esta obra, por tanto debe impedirse la
utilizacién de las mismas en la obra.

Las escaleras deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecidn, para que su utilizacién en las
condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.

La utilizacion de una escalera como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo
dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilizacién de otros equipos de trabajo mas seguros no esta justificada por el
bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

Riesgos evitados (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

- Caida de personas u objetos a distinto nivel.

- Choques y golpes contra la escalera.

- Atrapamiento de pies y dedos.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos, en caso de las metalicas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte superior o inferior de los
largueros, que impidan su desplazamiento.

- La longitud maxima aconsejable de la escalera es de 5 m. Para alturas superiores a 5 m. se utilizaran escaleras
telescopicas.

- Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la
longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

- Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmdviles,
quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesafios quedaran en posicion
horizontal.

- Se instalaran ganchos en la estructura donde amarrar el extremo superior de la escalera.

- La inclinacion de la escalera serd inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento
vertical sera 1/4, siendo | la distancia entre apoyos.

- El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

- El operario se colocara en posicion frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para realizar el ascenso y descenso por
la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldafios, y no en los largueros.

- Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 0 mas
personas a la vez.

- Se evitara que los operarios transporten cargas superiores a 25 Kg. al usar las escaleras.

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados desde la escalera.

- Serd obligatorio el uso del cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la escalera en alturas
superiores a 3,5 m..

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la inmovilizacion
reciproca de los elementos esté asegurada

- Escaleras con ruedas se inmovilizaran antes de acceder a ellas.

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una escalera, si se utiliza
un equipo de proteccion individual anticaidas.

- Prohibido el uso de escaleras de construccién improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No se emplearan
escaleras de madera pintadas.

- Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periddicamente. Se prohibe la utilizacion de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de sus posibles defectos.

- Dispondran de una cadenilla limitadora de apertura méxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la
articulacién superior.
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La escalera se colocara siempre en posicion horizontal y de maxima de apertura.

Prohibido su utilizacion como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

No se utilizaran en la realizacién de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 Ultimos peldarios de
la escalera.

Protecciones individuales

Casco de seguridad

Calzado antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Cinturdn portaherramientas.

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

6.2 Puntales

Descripcion del medio

Se utilizara en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, ...

El conocimiento del uso correcto de éste Util auxiliar estd en proporcion directa con el nivel de la seguridad.

Este elemento auxiliar sera manejado bien por el carpintero encofrador o or el pedn, pero en cualquier caso debera tener
conocimiento de su buen uso.

Riesgos evitados (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

Medidas

Caida de personas u objetos a distinto nivel durante la colocacion de puntales.

Caida de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalacion inadecuada de los puntales,
rotura del puntal...

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

preventivas y protecciones colectivas (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

Durante el uso de puntales los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los puntales se ubicaran en el lugar sefialado en los planos de organizacion de obra.

El acopio de puntales se realizard en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados,
por capas horizontales que se dispondran perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de
acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondran pies derechos que limiten el
desmoronamiento del acopio.

Los puntales se encontraran acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando que
queden dispersos por la obra especialmente en posicion vertical apoyados en paramentos o similar.

El transporte de los puntales se realizara por medios mecanicos, en paquetes flejados, asegurando que no se producira
el deslizamiento de ninguin elemento durante el transporte.

Se prohibe el transporte de mas de dos puntales a hombro de ningin operario

Los puntales telescopicos, se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.

Los puntales apoyaran toda la cabeza de los mismos a la cara del tablén. En caso de puntales que se han de disponer
inclinados respecto a la carga, se acuiaran perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.

En caso de la encesidad de dobles apuntalamientos, se estudiara antes de la ejecucion del mismo la disposicion de los
elementos necesarios por parte de los técnicos, disponiendo en cualquier caso de una superficie de apoyo
suficienmtemente compactada, de una capa de durmientes intermedios indeformable y clavando en pie y cabeza las dos
capas de puntales.

Los puntales se arriostraran horizontalmente en caso necesario mediante piezas especiales.

Los puntales tendran la dimensién suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo
de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.
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- Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.
- Se prohibe la retirada de puntales o correccion de la disposicion de los mismos, una vez han entrado en carga, sin que
haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Cinturdn portaherramientas.

- Faja de proteccién dorsolumbar.

- Ropa de trabajo adecuada.

6.3 Cubilote

Descripcion del medio

Elemento auxiliar destinado al transporte de hormigén mediante grua torre o bien desde la grua de un camién, desde el camién
hormigonera hasta la zona de hormgidonado.
Riesgos evitados (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

Caida de persones y/o objetos al mismo nivel

Caida de persones y/o objetos a diferente nivel

Pisades sobre objetos punzantes

Atrapamientos, golpes, cortes

Los derivados de Trabajos sobre superficies himedas o mojadas
Contactos con el hormigdn (dermatitis)

Medidas preventivas y protecciones colectivas (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

Se prohibi cargar el cubilote superando la carga maxima admisible de la grtia que lo sustenta.

La abertura del cubilote para el vertido se realizara exclusivamente accionando la palanca existente, con las manos
protegidas con guantes impermeables.

La maniobra de aproximacion se realizarda mediante sefales establecidas, facilmente inteligibles por el gruista.

Se procurara no golpear con el cubilote los encofrados ni entibaciones.

Del cubilote se colgaran extremos de guia para ayudar a su correcta posicion de vertido.

Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimientos pendulares del cubilote.

Se sefializara con un trazo horizontal de color amarillo el nivel maximo de llenado del cubilote para no sobrepasar
la carga maxima admisible.

Se sefializara mediante trazos en el suelo o cuerda de banderolas la zona de batido para el cubilote.

Se colocaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera.

Se dirigira la maniobra de vertido por personas diferentes al conductor.

Se transportara la carga con el cubilote elevado y se bajara el cubilote para la descarga del hormigon.

Se dispondran zonas de paso.

Se utilizaran los medios auxiliares necesarios.

Protecciones individuales
- Casco de seguridad.
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
- Ropa de trabajo
- gafas antiproyecciones
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6.4 Hormigonera de obra
Descripcion del medio

Pequefia hormigonera de obra, utilizada para elaborar mortero, cemento,...en pequefias cantidades.

Riesgos evitados (operacion de montaje y desmontaje, utilizacién y mantenimiento)

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

- proyeccidn de particulas o salpicadura de mortero en los ojos.

- Riesgos propios de ambiente pulvigeno durante el vertido de arena, cemento, ...
- Sobreesfuerzos

- Dermatitis por contacto con el cemento

- Caida de persones y/o objetos al mismo nivel

- Caida de persones y/o objetos a diferente nivel

- Pisades sobre objetos punzantes

- Atrapamientos, golpes, cortes

- Los derivados de Trabajos sobre superficies himedas o mojadas

Medidas preventivas y protecciones colectivas (operacion de montaje y desmontaje, utilizacion y mantenimiento)

- Las hormigoneras se colocaran a mas de 3 metros de los lados de excavaciones, pozos,...

- No se colocaran dentro del radio de accién de vehiculos.

- La zona donde se ubique la hormigonera estard sefializada mediante cintas de sefializacién, una sefial de peligro y un
cartel donde se indique que queda prohibido utilizar la hormigonera a personas no autorizadas.

- Los drganos de transmision de la hormigonera deberan estar protegidos mediante una carcasa metalica.

- Tanto la carcasa como el resto de partes metalicas de la hormigonera deberan estar conectadas a tierra.

- Las operaciones de limpieza manual se efectuaran con la maquina desconectada de la red eléctrica.

- Las operaciones de mantenimiento las realizara personal especializado.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
- Ropa de trabajo

- gafas antiproyecciones

- mascarilla
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7. MAQUINARIA DE OBRA

7.1 Maquinaria de movimiento de tierras. Pavimentos.
7.1.1 Pala cargadora

Descripcion

La utilizacion de palas montadas sobre tractor son maquinas necesarias en la obra ya que son aptas para diversos trabajos, pero
especialmente para movimiento de tierras y transporte de escombros dentro de la obra en las demoliciones.

La pala cargadora estd compuesta de un tractor sobre orugas o neumaticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de
elevacién se logra mediante dos brazos articulados, y realiza varias funciones.

La funcion especifica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales o
escombros.

Se pueden utilizar alguna de estos tipos: con cuchara dotada de movimiento vertical, con cuchara que descarga hacia atras o con
cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotacion pero solo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras
previamente esponjadas.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

- Inhalacién de monéxido de carbono acumulado en locales cerrados.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacion de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminad y
no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Setrazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la maquinaria.

- Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una aproximacion excesiva a
los mismos.

- No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

- Se colocaran tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se encuentre en
posicion de parada.

- Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccién periddica de los puntos de escape
del motor.

- Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas superiores a
66.000 V.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- En maquinaria de neumaticos, la presion de estos sera la indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores
provocarian quemaduras graves.
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- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

- Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

- Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacién del liquido anticorrosion.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

- Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha
de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

- Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

- No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno de mano y
bloqueo de maquina.

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como gria o como andamio desde el que
realizar trabajos en altura.

- La extraccidn de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente.

- El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicidn mas baja posible, para garantizar la estabilidad de la
pala.

- No se sobrecargara la cuchara por encima del borde de la misma.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad (de uso obligado al abandonar la cabina)
- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.

- Botas impermeables.

- Guantes aislantes de vibraciones.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Gafas de proteccion.

- Protectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Cinturdn de seguridad del vehiculo.

- Cinturén abdominal antivibratorio.

7.1.2 Retroexcavadora
Descripcion

La retroexcavadora se emplea basicamente para abrir trincheras destinadas a tuberias, cables, drenajes, etc., asi como para la
excavacion de cimientos para edificios y la excavacion de rampas en solares cuando la excavacion de los mismos se ha realizado
con pala cargadora.

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecucion precisa, rapida y la direccion del traajo esta constantemente controlada.
La fuerza del ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina lo cual permite utilizarle en terrenos relativamente duros.
Las tierras no pueden depositarse mas que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.

La cuchara dispondra de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, estda montada en la extremidad del brazo, articulado en
cabeza de pluma; ésta a su vez, esta articulada sobre la plataforma.

La operacion de carga se efecta por traccion hasta la maquina en tanto que la extension del brazo permite la descarga.

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocacién de cables y de drenajes, se facilita con este equipo: la
anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta maquina se utiliza también para la colocacion e instalacion de los
tubos y drenes de gran didmetro y para efectuar el relleno de la excavacion.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
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- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

- Inhalacion de monéxido de carbono acumulado en locales cerrados.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacion de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

- La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminad y
no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por la maquinaria.

- Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una aproximacion excesiva a
los mismos.

- No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

- Se colocaran tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se encuentre en
posicion de parada.

- Se circularad a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periddica de los puntos de escape
del motor.

- Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas superiores a
66.000 V.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- En maquinaria de neumaticos, la presion de estos sera la indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores
provocarian quemaduras graves.

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

- Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

- Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccidn para la manipulacion del liquido anticorrosion.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

- Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha
de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

- Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

- No se trabajara sobre terrenos con inclinacion superior al 50 %.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno de mano y
bloqueo de maquina.

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como gria o como andamio desde el que
realizar trabajos en altura.

- Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la realizacion de tareas o permanencia
dentro de la misma.

- Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido de la marcha.
Excepto el descenso de pendientes, que se realizara con la cuchara apoyada en la parte trasera de la maquina.

- Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona de mayor altura.

- Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de accién de la
maquina.

41



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

Protecciones individuales

Casco de seguridad (de uso obligado al abandonar la cabina)
Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
Calzado con suela aislante.

Botas impermeables.

Guantes aislantes de vibraciones.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo reflectante.

Gafas de proteccion.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Cinturdn de seguridad del vehiculo.

Cinturén abdominal antivibratorio.

7.1.3 Niveladora

Descripcion

Se utilizara esta maquina para la nivelacion y también como empuie.
Tanto si se utiliza con motor propio o remolcada con un tractor, se empleara para excavar, desplazar e igualar una superficie de

tierras.

Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinadcidn, con relacién al eje de marcha por una parte y respecto del
plano horizontal, por otra.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccion de tierra y piedras.

Polvo, ruido y vibraciones.

Incendios y explosiones.

Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la cuchilla.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos
0 zanjas proximos al lugar de excavacion.

Protecciones individuales

Gafas antiproyecciones

Casco de seguridad (de uso obligatorio al abandonar la cabina)
Ropa de trabajo

Guantes de cuero

Guantes de goma o de PVC

Cinturdn elastico antivibratorio

Calzado antideslizante

42



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

7.1.4 Motoniveladora
Descripcion

Se utilizard esta maquina para nivelar, perfilar y rematar el terreno.
Es una maquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volimenes de tierras.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de seguridad
antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos,
direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

- Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accidn de la motoniveladora, para evitar los riesgos por
atropello.

- Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en marcha, en prevencion de
riesgos innecesarios.

- Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes de taludes o terraplenes, a los que
debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

- Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y sefiales normalizadas de trafico.

- Se prohibira en esta obra la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan operando las
motoniveladoras, antes de proceder a las tareas enunciadas, sera precios para la maquinara o alejar a a otros tajos.

- Se prohibira el acopio de tierras a meno de 2m del borde al excavacion.

Protecciones individuales

- Gafas antiproyecciones

- Casco de seguridad (de uso obligatorio al abandonar la cabina)
- Ropa de trabajo

- Guantes de cuero

- Guantes de goma o de PVC

- Cinturon elastico antivibratorio

- Calzado antideslizante

7.1.5 Compactadora
Descripcion

Esta maquina de movimiento auténomo esté dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos para
acentuar su funcion. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente
apisonamiento.

se utiliza para la compactacién preferentemente de terrenos coherentes, secos y himedos, para tierras pulverulentas y materiales
disgregados. En ocasiones se utilizan para revestimientos bituminosos y asfaltos.
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Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de seguridad
antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos,
direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

- Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la motoniveladora, para evitar los riesgos por
atropello.

- Se prohibira el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caidas o de
atropellos.

- Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en marcha, en prevencion de
riesgos innecesarios.

- Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y sefiales normalizadas de trafico.

Protecciones individuales

- Gafas antiproyecciones

- Casco de seguridad (de uso obligatorio al abandonar la cabina)
- Ropa de trabajo

- Guantes de cuero

- Guantes de goma o de PVC

- Cinturdn elastico antivibratorio

- Calzado antideslizante

7.1.6 Piso6n vibrante
Descripcion

Utilizaremos este vibrador de placa vibratoria ( de 200 a 600 kg) para compactar terrenos polvorientos y tierras compactas y
secas.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccién de tierra y piedras.
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- Polvo, ruido y vibraciones.
- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Antes de poner en funcionamiento el pison se ha de asegurar que estan montadas todas las tapas y carcasas
protectoras, evitara accidentes.

- El pisén provoca polvo ambiental. Regar siempre la zona a alisar o utilizar una mascara de filtro mecanico recambiable
antipolvo.

- El pis6 produce ruido por tanto siempre se ha de utilizar casco o tapones antirruido para evitar perder agudeza de oido
0 quedarse sordo.

- El pison puede atrapar los pies por eso se ha de utilizar siempre calzado con la puntera reforzada.

- No dejar el pisdn a ningln operario inexperto porque puede accidentarse y accidentar a los otros compaiieros.

- La posicion de guia puede hacer inclinar la espalda al operario, ha de utilizar faja elastica y evitar la lumbalgia.

- Las zonas en fase de apisonar quedaran cerradas al paso mediante sefializacion.

- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras conocera perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios
de esta maquina.

- Los movimientos entre las maquinas encargadas de la realizacion de pavimentos estaran correctamente planificadas y
coordinadas, y vigiladas por uno o varios operarios.

Protecciones individuales

- Gafas antiproyecciones

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

- Guantes de cuero

- Guantes de goma o de PVC

- Cinturén eldstico antivibratorio

- Calzado antideslizante

- Protectores auditivos

- Mascara antipolvo con filtro mecénico recambiable

7.1.7 Rodillo vibrante autopropulsado
Descripcion

Las apisonadoras de rodillos lisos se utilizan actualmente en la ejecucion de firmes o en el acabado de capas que ya se han
compactado con otros equipos. Su rendimiento en la compactacion de suelos granulares y cohesivos es bajo, y debe hacerlo en
tongadas de 10 a 20 cm y con 4-8 pasadas.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.
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Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Antes de poner en funcionamiento se ha de asegurar que estan montadas todas las tapas y carcasas protectoras,
evitara accidentes.

- El rodillo provoca polvo ambiental. Regar siempre la zona a alisar o utilizar una mascara de filtro mecanico recambiable
antipolvo.

- El rodillo produce ruido por tanto siempre se ha de utilizar casco o tapones antirruido para evitar perder agudeza de
oido o quedarse sordo.

- El rodillo puede atrapar los pies por eso se ha de utilizar siempre calzado con la puntera reforzada.

- No dejar el rodillo a ninglin operario inexperto porque puede accidentarse y accidentar a los otros compafieros.

- La posicion de guia puede hacer inclinar la espalda al operario, ha de utilizar faja elastica y evitar la lumbalgia.

- Las zonas en fase de trabajo del rodillo quedaran cerradas al paso mediante sefializacion.

- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras conocera perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios
de esta maquina.

- Los movimientos entre las maquinas encargadas de la realizacién de pavimentos estaran correctamente planificadas y
coordinadas, y vigiladas por uno o varios operarios.

Protecciones individuales

- Gafas antiproyecciones

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

- Guantes de cuero

- Guantes de goma o de PVC

- Cinturon elastico antivibratorio

- Calzado antideslizante

- Protectores auditivos

- Mascara antipolvo con filtro mecéanico recambiable

7.1.8 Extendedora de asfalto
Descripcion

Maquinaria encargada del vertido y extendido de la mezcla de material.

Riesgos evitados

Antes del inicio de los movimientos de tierra se ha de comprobar la no existencia de instalaciones enterradas para poder
neutralizarlas antes del inicio de los trabajos.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de material.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Quemaduras.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Antes de poner en funcionamiento la extendedora de asfalto se ha de asegurar que estan montadas todas las tapas y
carcasas protectoras, evitara accidentes.

- La extendedora provoca polvo ambiental. Utilizar una mascara de filtro mecanico recambiable antipolvo.

- La extendedora produce ruido por tanto siempre se ha de utilizar casco o tapones antirruido para evitar perder agudeza
de oido o quedarse sordo.

- La extendedora puede atrapar los pies por eso se ha de utilizar siempre calzado con la puntera reforzada.

- No dejar la extendedora a ningln operario inexperto porque puede accidentarse y accidentar a los otros comparieros.

- La posicién de guia puede hacer inclinar la espalda al operario, ha de utilizar faja elastica y evitar la lumbalgia.

- Las zonas en fase de extendido de material quedaran cerradas al paso mediante sefializacién.
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- El personal que tenga que utilizar las extendedoras conocera perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios
de esta maquina.

- Los movimientos entre las maquinas encargadas de la realizacién de pavimentos estaran correctamente planificadas y
coordinadas, y vigiladas por uno o varios operarios.

Protecciones individuales

- Gafas antiproyecciones

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

- Guantes de cuero

- Guantes de goma o de PVC

- Cinturén elastico antivibratorio

- Calzado antideslizante

- Protectores auditivos

- Mascara antipolvo con filtro mecanico recambiable

7.2 Maquinaria de elevacion
7.2.1 Camion graa
Descripcion

GrUa sobre camidn en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalaran cufias de inmovilizacion en las ruedas y se
fijaran los gatos estabilizadores.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo y ruido.

- Contactos con redes eléctricas.

- Caida de la carga durante su transporte.

- Caida de la gria como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colision con grdas proximas, falta de nivelacion de
la superficie de apoyo...

- Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacion del camion grda, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada
y no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizarda en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos.

- Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga méxima indicada por el fabricante.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado y frio.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.
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- Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el
vehiculo y durante las operaciones de elevacion.

- Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

- Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de estar situado en
pendientes antes de proceder a las operaciones de elevacion.

- La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

- Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grua, lineas eléctricas o similares dentro del radio de
accion de la grua.

- Se mantendrd una distancia minima de 5 m. a lineas eléctricas aéreas.

- Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o
deterioradas.

- El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacion inmediata.

- Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se
encuentre dentro del campo de vision del gruista pedira ayuda a un sealista.

- Prohibido el transporte de personas, asi como el transporte de cargas por encima de estas.

- Prohibido el balanceo de las cargas.

- Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad (obligatorio al abandonar la cabina)
- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.

- Botas impermeables.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Protectores auditivos.

7.3 Maquinaria de transporte de tierras
7.3.1 Camion de transporte
Descripcion

El vehiculo automdvil comprende una cubeta que bascula hacia atrds o lateralmente (en ambos sentidos o en uno solo). La
capacidad de la cubeta varia en funcién de la potencia del motor. Un cambidn de 5 toneladas puede transportar de 3 a 3,5 m3 de
escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores maquinas actuales tienen una capacidad de 18m3 lo cual permite para ciertos
trabajos particulares realizar notables economias en tiempos de transporte y carga, como por ejemplo en canteras, construccion
de autopistas,....

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.
- Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacién de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso y la
formacion especifica adecuada.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada
y no se permitird el paso de peatones u operarios.
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- Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicién frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos

- Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores
provocarian quemaduras graves.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

- Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

- Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran cubiertos mediante una lona y
formaran una pendiente maxima del 5 %.

- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

- Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas en caso de estar situado en
pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.

- Para la realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

- La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

- Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacidn y seguridad para ascender o descender a la caja.
Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad

- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.

- Botas impermeables.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Gafas de proteccion.

- Protectores auditivos.

- Cinturdn abdominal antivibratorio.

7.3.2 Dumper autovolquete
Descripcion

Es un vehiculo utilizado en la construccion destinado al transporte de materiales ligeros, y consta de un volquete, tolva o caja
basculante, para su descarga, bien hacia delante o lateralmente, mediante gravedad o de forma hidraulica. Ademas posee una
traccion delantera o de doble eje, siendo las traseras direccionales. Se distingue sustancialmente del camidn volcador por su
configuracion: el motovolquete autopropulsado generalmente tiene el contenedor de carga en la parte frontal delante del
conductor, mientras que el camion volcador lo tiene en la parte trasera, detras de la cabina del conductor. Como el puesto de
conduccidn esta ubicado detras del volquete, sobre las ruedas traseras, se hace necesario colocar de forma adecuada la carga,
para permitir la visibilidad. La capacidad de volquete oscila habitualmente de los 0,5a 1,5 m* (de1 a3 T).

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
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- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.
- Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacién de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso y la
formacion especifica adecuada.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada
y no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Setrazaran y sefalizaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos

- Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores
provocarian quemaduras graves.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

- Los conductores del dumper dispondran del permiso clase B2, para autorizar su conduccion.

- La puesta en marcha se realizara sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado que los
demas, para evitar atrapamientos.

- La carga, no tendra un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.

- La carga no sobresaldra de los laterales.

- Estara terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dumper.

- No se transitara sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos himedos y 30% en secos.

- El descenso sobre superficies inclinadas se realizara frontalmente, al contrario que el ascenso que se realizara marcha
hacia atras, para evitar el vuelco del vehiculo, especialmente si esta cargado.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad

- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.

- Botas impermeables.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Gafas de proteccion.

- Protectores auditivos.

- Cinturén abdominal antivibratorio.

50



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

7.3.3 Camion basculante
Descripcion

El Camidn Basculante o Bafiera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Estd dotado de
una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camién DUmper, la caja
basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.
- Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Durante la utilizacion de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso y la
formacion especifica adecuada.

- La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada
y no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Setrazaran y sefalizaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la
formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y
asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos

- Se circularad a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores
provocarian quemaduras graves.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de
ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad

- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.

- Botas impermeables.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Gafas de proteccion.
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- Protectores auditivos.
- Cinturén abdominal antivibratorio.

7.4 Maquinaria de manipulacion del hormigon

7.4.2 Camion hormigonera
Descripcion

El camion hormigonera esta formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camiéon adecuado para
soportar el peso.

Utilizaremos camiones para el suministro de hormigdn a obra ya que son los adecuados cuando la confeccion o mezcla se realiza
en una planta central.

La cuba o bombo giratorio tiene forma cilindrica o biconica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectua la
mezcla de los componentes.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

Durante la carga
- Riesgo de proyeccion de particulas de hormigon sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por una tolva
de carga

Durante el transporte

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujecion, rotura de la misma o
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caida de hormigoén por la tolva al haberse llenado
excesivamente.

- Atropello de personas

- Colisiones con otras maquinas.

- Vuelco del camién.

- Caidas por ejemplo en el interior de alguna zanja

Durante la descarga

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir
normas de manutencion.

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas proximas a la
operacion de descarga de hormigon.

- Caida de objetos encima del conductor o los operarios.

- Golpes con el cubilote de hormigdn.

Riesgos indirectos
Generales
- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehiculo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir
provisto de gafas, ataques de nervios, de corazdn, pérdida de conocimiento, tension alterada, estar ebrio, falta de
responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecanicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumaticos
o mal hinchado de los mismos).
- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalacion eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o
humano.
- Riesgo de deslizamiento del vehiculo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehiculo en mal estado de
funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

Durante la descarga
- Golpes por le cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema de
transporte utilizado.
- Golpes por objetos caidos de lo alto de la obra.
- Contacto de las manos y brazos con el hormigon.
- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
- Caida de hormigén sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga.
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Atrapamiento de manos entre cubilote y canaleta de salida cuando el cubilote baja vacio y el conductor lo coge para
que en su bajada quede en posicién correcta.
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.

Durante el mantenimiento de la hormigonera

Riesgo de caida de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspeccion y
limpieza.

Riesgo de caida de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.

Riesgos de stress acustico en trabajos en el interior dela cuba con martillo neumatico utilizado para romper el hormigén
fraguado debido a una averia en la hormigonera.

Riesgo de resbalones y caidas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el
suelo.

Heridas y rasgurios en los bordes agudos del vehiculo. Inhalacidn de aceites vaporizados o atomizados que se utilizan
para la lubricacion de muelles.

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presion.

Durante el mantenimiento del camion

Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camidn en su posicion levantada durante las operaciones de
reparacion, engrase o revision, efectuadas por el conductor del camidn.

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparacion de los
vehiculos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se describe la secuencia de operaciones que debera realizar el conductor del camion para cubrir un ciclo completo con las debidas
garantias de seguridad:

Se pone en marcha el camidn y se enfila el camion hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga
de la planta de hormigonado.

El conductor del camidn se bajara del mismo e indicara al operario de la planta de hormigonado la cantidad de
hormigoén que necesita en metros cubicos, accionando los mandos en la posicion de carga y la velocidad de carga.
Mientras se efectla la carga llenara el depdsito de agua.

Cuando la cuba esta cargada suena una sefial actstica con la que el operario pondra la cuba en la posicion de mezcla y
procede a subir al camién para dirigirse a la obra.

Cuando llega a la obra hace y girar la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla
adecuada.

El operario mediante una pala limpiara los residuos de hormigén la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la
escalera de acceso a la tolva de carga.

Se procedera a descarga el hormigoén con la ayuda de un cubilote directamente con la ayuda de canaletas.

Se limpiara con la manguera las canaletas de salida.

El resto de agua se introducira en la cuba para su limpieza y procedera a volver a la planta de hormigonado.

Al llevar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando el hormigén de
las paredes de la cuba.

Medidas preventivas de caracter general

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sdlido y antideslizante. En la parte inferior de la
escalera abatible se colocara un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando esté plegada y
al camion cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se
sitlie para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90cm
de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500mm y ser de material
consistente. Para evitar acumulacion de suciedad debera ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la seccion
libre maxima de 50mm de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza e inspeccion
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la
misma. Sdlo se debe utilizar estando el vehiculo parado.

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., debera pintarse con pintura anticorrosiva
para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparacion o comprobacion se debera
hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberan pintar con franjas blancas y negras de
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas,...)

El vehiculo debe poseer frenos hidraulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

Deben poseer los dispositivos de sefializacion que marca el cédigo de circulacion.

Sistemas de alarmas para neumaticos con poco aire. Sefial de marcha atras audible por otros camiones.

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una proteccion adecuada al
conductor contra la caida de objetos.

Las cabinas deben poseer sistema de ventilacién y calefaccion.
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- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un
apoyo para los pies y ser comodos.

- Los camones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve
carbonica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5kg, herramientas esenciales para reparaciones
en carretera, lamparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, ...

- Para desplegar la canaleta de hormigdn se deberan quitar los tornillos de bloque haciéndola girar hasta posicién de
descarga; una vez alli se quitara la cadena de seguridad y se cogera por el extremo haciendo girar hasta la posicién
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo
de golpes.

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.

- Después de cada paso de hormigon se deben limpiar con una descarga de agua.

- El deposito y canaletas se limpiaran en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

- El camidn se situara en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.

- Cuando se descarga sobre cubilote transportando por gria el camionero y el operario que ayuda a cargar se separaran
de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.

- Si por la situacion del gruista se debe acompaiiar en su bajada al cubilote esto se hara procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.

- Se debe poner especial cuidado con la posicidn de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra
el suelo.

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo
imprevisto de la carga les golpee.

- Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del
vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atras.

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos,
resbaladizos o que entrafien otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atras. No se debe bajar del
camidn a menos que esté para do el vehiculo y haya un gran espacio suficiente para apearse.

- Durante el desplazamiento del camidn ninguna persona debera ir de pie o sentada en lugar peligrosos, pasar de un
vehiculo a otro, aplica calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 16%, si el camion hormigonera lleva motor
auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano. Si la hormigonera
funciona con motor hidraulico hay que calzar las ruedas del camidn pues el motor del camidn esta en marcha de forma
continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigén con el camion.

- Alfinaliza el servicio y antes de dejar el camidn hormigonera, el conductor debera poner el freno de mano y engranar
una marcha corta y en caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas mas adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran
en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se
utilizan pistolas de engrase a presion nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

- En la lubricacién de resortes mediante vaporizacion o atomizacion el trabajador permanecera alejado del chorro de
lubricacion, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

- Cuando se haya fraguado el hormigdn de una cuba por cualquier razén el operario que maneje el martillo neumatico
debera utilizar cascos de proteccion auditiva de forma que el nivel maximo acustico sea de 80dB.

- Los camiones de hormigdn no se podran acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- Las rampas de acceso tendran una pendiente no superior al 20%.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad (para todos los trabajos en el exterior del camidn)
- Botas impermeables

- Guantes impermeables

- Zapatos adecuados para la conduccion de camiones

7.5 Maquinaria general, maquinaria portatil eléctrica, herramientas manuales
7.5.1 Sierra circular
Descripcion

La sierra circular es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso
del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.

Utilizaremos la sierra circular porque es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmision puede ser por correa, en cuyo caso
la altura del disco sobre el tablero es regulable.

La operacion exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las
obras de construccién, sobre todo para la formacién de encofrados.

54



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Riegos no evitables

- Cortes

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
- Atrapamientos.

- Proyeccion de particulas.

- Retroceso y proyeccién de la madera.

- Proyeccion de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento.
- Emision de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Contacto con las correas de transmision.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:

= Carcasa de cubricion del disco

= Cuchillo divisor del corte

L] Empujador de la pieza a cortar y guia

= Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas
. Interruptor de estanco

=  Toma de tierra

- Se prohibira expresamente en esta obra, dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad.

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, sera realizado por personal especializado para tal menester, en
prevencion de los riesgos por impericia.

- La alimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucidn para evitar los riesgos eléctricos.

- Se prohibird ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

- Selimpiara de productos procedentes de los cortes, los aldeafios de las mesas de sierra circular mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

- En esta obra el personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregara la siguiente normativa de
actuacion. El justificante de “recibi” se entregara al coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de obra.

- Debera sujetarse bien las piezas que se trabajan.

- Debera comprobarse la pérdida del filo en las herramientas de corte.

- Se usaran herramientas de corte correctamente afiladas y se elegiran Utiles adecuados a las caracteristicas de la
madera y de la operacion.

- Evitar en las posibles pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.

- Se evitara el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el
fabricante.

- Se utilizaran las herramientas de corte con resistencia mecanica adecuada.

- No se emplearan accesorios inadecuados.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

- Antes de poner la maquina en servicio comprobar que no esta anulada la conexion a tierra, en caso afirmativo, avisar al
servicio de prevencion.

- Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo avisar al servicio de prevencion.

- Utilizar el empujador para manejar la madera; considerar que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos.
Desconfiar de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

- Tenga presente que los empujadores no son en ningun caso elementos de proteccion en si mismos ya que no protegen
directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores
deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como
sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilizacidn es basica en la alimentacion de piezas pequefias, asi como
instrumento de ayuda para el fin de pasada en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y
sujeto por la mano derecha del operario.

- No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la trisca. El empujador
llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor estd mal
montado. Pida que se lo ajusten.

- Si la maquina se detiene sin mas, avisar al servicio de prevencion para que sea reparada. No intentar realizar ni ajustes
ni reparaciones.

- Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algun diente.

- Ara evitar dafios en los ojos hay que solicitar unas gafas de seguridad antiproyeccion de particulas usarlas siempre
cuando se haya de cortar.

- Extraer previamente todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada provocando asi accidentes serios.
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La alimentacion de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del (til, en todas las operaciones en que ello
sea posible.

Normas generales de seguridad:

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable. Una vez finalizado
el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

El interruptor deberia ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmision.

Las masas metdlicas de la maquina estaran unidas a tierra y la instalacion eléctrica dispondra de interruptores
diferenciales de alta sensibilidad.

La maquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

Su ubicacion en la obra sera lo mas idénea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de transito ni de
obstaculos.

No debera ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo y si es necesario se la dotara de llave
de contacto.

La utilizacion correcta de los dispositivos protectores debera formar parte de la formacion que tenga el operario.

Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del util, su fijacion, la profundidad del corte deseado y
que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectle la alimentacion.

Es conveniente poner aceite a la sierra de vez en cuando para evitar que se desvie al encontrar cuerpos duros o fibras
retorcidas.

Para que el disco no vibre durante la marcha se colocaran “guia-hojas”.

El operario debera emplear siempre gafas o pantallas faciales.

Nunca se empujara la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

Se comprobara la ausencia de cuerpos pétreos o metalicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.

El disco serd desechado cuando el didmetro original se haya reducido 1/5.

El disco utilizado sera el que corresponda al nimero de revoluciones de la maquina.

Se dispondra de carteles de aviso en caso de averia o reparacion. Una forma segura de evitar un arranque repentino es
desconectar la maquina de la fuente de energia y asegurarse que nadie pueda conectarla.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Guantes de cuero

Zapatos adecuados para la conduccidn de camiones
Gafas de seguridad antiproyecciones

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable
Ropa de trabajo

7.5.2 Herramientas manuales

Descripcion

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

Golpes en las manos y los pies

Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
Cortes en las manos.

Proyeccion de particulas.

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Las herramientas manuales se utilizarédn en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Debera hacerse una seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Debera evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se debera guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hard una asignacion personalizada de las herramientas.
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Alicates

Cinceles

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Ademas tienden a redondear los angulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.

No utilizar para cortar materiales mas duros que las quijadas.

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

No colocar los dedos entre los mangos.

No golpear piezas u objetos con los alicates.

Mantenimiento: engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o concava.

No usar como palanca.

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

Deben estar limpios de rebabas.

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben
desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sdlo el que presente una curvatura de cm de radio.
Para uso normal la colocacién de una proteccién anular de goma puede ser una solucién Util para evitar golpes en
manos con el martillo de golpear.

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

Destornilladores

Llaves de

El mando debera estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismaticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsion de la mufieca.

El destornillador ha de ser del tamaiio adecuado al del tornillo a manipular.

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se
salga de la ranura originando lesiones en manos.

Debera utilizarse solo para apretar o aflojar tornillos.

No utilizar en lugar de punzones, cufias, palancas o similares.

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo es pequena. En su lugar debe utilizar un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

Emplear siempre que sea posible sistemas mecanicos de atornillado o desatornillado.

boca fija y ajustable:

Las quijadas y mecanismos deberan estar en perfecto estado.

La cremallera y tornillo de ajuste deberan deslizar correctamente.

El dentado de las quijadas debera estar en buen estado.

No se debera desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
Las llaves deterioradas no se repararan, se deberan reponer.

Se debera efectuar la torsion girando hacia el operario, nunca empujando.

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algun objeto.

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

Se debera utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando angulo recto
con el eje del tornillo que aprieta.

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacion de tubo sobre el mango, utilizar otra
como alargo o golpear éste con un martillo.

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la direccidn que suponga
que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

Se debera utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

No se debera utilizar las llaves para golpear.

Martillos y mazos:

Las cabezas no debera tener rebabas.

Los mangos de madera debera ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.

La cabeza debera estar fijada con cufias introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma
que la presion se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

Se deberan desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

Antes de utilizar un martillo debera asegurarse que el mango esta perfectamente unido a la cabeza.
Debera seleccionase un martillo de tamafio y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar rebotes.

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

No utilizar martillos con la cabeza floja o cufia suelta.
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- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
Picos rompedores
- Se deberd mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango debera ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberan tener la hoja bien adosada.
- No se debera utilizar para golpear o romper superficies metalicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
- No utilizar un pico con el mango dafado o sin él.
- Se deberan desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se debera mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
Sierras
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinacién para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
- Los mangos deberan estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja debera estar tensada.
- Antes de serrar se debera fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada, pero no excesivamente.
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la
mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
aplicando presion contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se
retrocede.
- Para serrar tubos o barras, debera hacerse girando la pieza.
Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad

- Botas de seguridad

- Guantes de cuero o PVC

- Ropa de trabajo

- Gafas contra proyeccion de particulas

7.5.3 Martillo rompedor
Descripcion

Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presion ejercida sobre el taladro o punta por un motor
con pistones.

Especialmente disefiado para trabajos de corte y demolicion, abujardado y apertura de rozas.

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige
es elevado.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Lesiones por ruidos.

- Lesiones por vibracion y percusion.

- Proyeccion de particulas.

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocucion (en los eléctricos)

- Incendio por cortocircuito

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Se alimentara de corriente de baja tension, no superior a 50v.

- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

- Se dotaran de doble aislamiento.

- Se dotara al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.

- El personal encargado del manejo del martillo debera ser experto en su uso.

- El martillo debera estar en buen estado para su funcionamiento.
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- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mas elemental, es la eleccién de la maquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la
herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

Parar la maquina totalmente antes de posarla en prevencion de posibles dafios a la herramienta incontrolados de la

misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales proximos al puesto de trabajo.

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que en caso de pérdida
de equilibrio por reaccion incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

- No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que en caso de
pérdida de control las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

- Situar la empufiadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empufiadura de puente.

- Cuando no se utilice se guardara descargado en su alojamiento correspondiente.

Equipos de proteccion individual

- Protector acUstico o tapones
- Cinturén antivibratorio

- Gafas antiparticulas

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Mascarillas

7.5.4 Martillo demoledor
Descripcion

En cuanto a tipologia de accesorios se puede hablar de brocas de corona de cruz, cinceles, herramienta de reparacion, barras de
perforar, adaptadores de brocas, de coronas y Utiles para colocacion de tacos.

Como caracteristicas se puede decir que la lubricacién es mediante grasa, estan provistos de doble aislamiento eléctrico en
prevision de posibles accidentes bajo tension, y éste Ultimo generalmente va provisto de un sistema que permite la rotacion en un
momento determinado, lo que facilita la colocacion de tacos autoperforantes.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Lesiones por ruidos.

- Lesiones por vibracion y percusion.

- Proyeccion de particulas.

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocucién

- Incendio por cortocircuito

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Se alimentara la corriente a baja tension, no superior a 50v.

- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

- Se dotaran de doble aislamiento.

- Se dotara al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquina funcione estando presionando
constantemente el interruptor.

- El personal encargado del manejo del martillo debera ser experto en su uso.

- El martillo debera estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida y mas elemental, es la eleccién de la maquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta
adecuada a la tarea y al materia a trabajar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

- Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales proximos al puesto de trabajo.
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- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo y a que en caso de pérdida
de equilibrio por reaccién incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

- No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros. En caso de pérdida
de control las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

- Situar la empuriadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empufadura de puente.

- Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

Equipos de proteccion individual

- Protector acustico o tapones
- Cinturén antivibratorio

- Gafas antiparticulas

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Mascarillas

7.5.5 Martillo perforador
Descripcion

Se pueden definir como pequefos martillos rotativos exclusivamente. Su principal uso es para realizar taladros en distintos
materiales con el consiguiente uso de broca especial.

Normalmente se compone de empufadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para diferentes materiales y tamanos de
talador, caja metalica y conductor eléctrico.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Lesiones por ruidos

- Lesiones por vibracion y percusion

- Proyeccion de particulas

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general
- Electrocucién

- Incendio por cortocircuito

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Se alimentara de corriente a baja tension, no superior a 50v.

- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no se trabaje.

- Se controlara los diversos elementos de que se compone.

- Se dotaran de doble aislamiento.

- Se dotard al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.

- El personal encargado del manejo del martillo debera ser experto en su uso.

- El martillo debera estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mas elemental, es la eleccion de la maquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la
herramienta adecuada a la tara y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

- Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales proximos al puesto de trabajo.

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo ya que en caso de pérdida
de equilibrio por reaccion incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

- No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

- Situar la empufiadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empufiadura de puente.

- Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.
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Equipos de proteccion individual

- Protector acustico o tapones
- Cinturon antivibratorio

- Gafas antiparticulas

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Mascarillas

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

7.5.6 Compresor
Descripcion

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentacion de los diferentes martillos neumaticos que en diferentes tajos vamos
a necesitar.

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extension consideraremos como compresor al grupo moto-compresor completo.
La mision es producir aire comprimido, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumaticos
que se van a utilizar en la obra.

El grupo moto-compresor esta formado por dos elementos basicos: el compresor cuya mision es conseguir un caudal de aire a
una determinada presion. El motor que en con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presién maxima de
trabajo y el caudal maximo de aire.

La presion de trabajo se expresa en atmdsferas y es la fuerza por unidad de superficie (kg/cm2) que necesitan las herramientas
para su funcionamiento.

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta a una determinada presion, para el buen funcionamiento de
ésta y se mide en m3/minuto.

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor debera tener la presion del equipo de mayor
presion. Protegiéndose con una mano-reductor los equipos que trabajen a una presidn excesiva.

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los equipos, en litros por
minuto. Al valor obtenido se le aplicarad un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles
ampliaciones.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Vuelcos

- Atrapamientos de personas

- Desprendimiento durante su transporte en suspension

- Ruido

- Rotura de la manguera de presion

- Los derivados de la emanacion de gases toxicos del motor

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- El compresor no se colocara ni se arrastrara a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- El transporte por suspension se realizara con dos cables y con cuatro puntos de anclaje.

- El compresor se quedara en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por si solo.

- Mientras funcione, las carcasas estaran en todo momento en posicion de cerrado.

- A menos de 4 metros de distancia sera obligatorio el uso de protectores auditivos.

- Se es posible, los compresores se situaran a una distancia minima de 15 metros del lugar de trabajo.

- El combustible se pondra con la maquina parada.

- Las mangueras de presion estaran en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de
obra vigilara el estado de las mangueras y se preocupara de su sustitucion.

- Los mecanismos de conexién se haran con los racores correspondientes, nunca con alambres.

Equipos de proteccion individual

- Ropa de trabajo
6l
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- Casco de seguridad
- Protectores auditivos
- Botas de seguridad
- Guantes de trabajo

7.5.7 Martillo neumatico
Descripcion

Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionandole la energia un émbolo accionado por aire
comprimido.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Riegos no evitables

- Proyeccion de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o dela propia herramienta.
- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compafieros.

- Impactos por la caida del martillo encima de los pies.

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.

- Vibraciones.

- Ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Las mangueras de aire comprimido se situaran de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del
personal.

- Las manguera se pondran alineada y si es posible fijas a los testeros del tinel, dejando libre la parte central. Si es
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehiculo por encima de las mangueras, se protegeran con tubos de
acero.

- La union entre la herramienta y el porta-herramientas quedara bien asegurada y se comprobara el perfecto
acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operacion parecida con el martillo en marcha.

- Se verificaran las uniones de las mangueras asegurandose que estan en buenas condiciones.

- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad

Botas de seguridad

- Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

- Protectores auditivos

- Mascara con filtro recambiable

7.5.8 Vibrador
Descripcion

Maquina utilizada para vibrar el hormigdn con el fin y efecto de que este se reparta uniformemente y homogéneamente, sin
formar bolsas de aire. Su funcionamiento es eléctrico.

Riesgos evitados

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
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Riegos no evitables

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compaieros.
- Impactos por la caida de la maquina encima de los pies.

- Contusiones con la manguera.

- Vibraciones.

- Ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Los vibradores de hormigoén estaran alimentados por una tensidon de seguridad de 24 voltios, ya sea mediante
transformadores o grupos convertidores con separacion de circuitos.

- En todos los casos seran de doble aislamiento.

- La manga de alimentacion eléctrica estara protegida cuando transcurra por la zona de paso.

- El vibrado del hormigdn se hard desde una posicion estable.

Se comprobara periddicamente el estado del cable de alimentacidn y enchufe de conexidn, asi como su correcto

funcionamiento y aislamiento.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Guantes de trabajo
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos
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8. SERVICIOS SANITARIOS, PRIMEROS AUXILIOS, AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA

8.1 Servicios sanitarios mas proximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuacion se destacan las instalaciones
mas proximas a la obra:

El centro de asistencia de Ses Salines se encuentra en la Calle de na Bergas, tel. 971/649440
El centro de asistencia primaria mas préximo se encuentra en Campos, en la Calle Tren s/n, tel. 971/651270 o 971/652178

El centro hospitalario mas proximo es el de Manacor y se encuentra en la carretera Manacor-Port d’Alcudia S/N, tel.
971/847115 0 971/847000

El centro hospitalario de Son Espases se encuentra en la Carretera Valldemossa n®79, 07010 Palma, tel 871/205000,
1 el centro de Son Llatzer, carretera Manacor Km 4, Palma de Mallorca. Tel. 871/202000

Ambulancias

Policia local Ses Salines: 971/649311

Guardia civil: 971/ 650274 o 062

Bomberos: 085

8.2 Primeros auxilios

- En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.

- La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizara exclusivamente en ambulancia y sera llevado a cabo por
personal especializado. Tan sélo heridos leves podran trasladarse por otros medios siempre que asi lo disponga el
responsable de emergencias de la obra.

- La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizacion de los primeros auxilios que
contenga como minimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas estériles, algodén hidrofilo, venda, esparadrapo,
apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

- El material de primeros auxilios se revisara periddicamente por el responsable de emergencias y se ira reponiendo tan
pronto como caduque o sea utilizado.

8.3 Evacuacion

- En todo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar la alarma,
asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendra conocimiento del personal presente en obra, dar
aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumira la revision
periddica de las vias de evacuacion asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contara con formacion
suficiente en primeros auxilios e instruccion en emergencias.

- Existira en obra un punto de reunion al que acudiran todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto
quedara suficientemente sefalizado y sera conocido por todos los trabajadores.

- En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiquen las medidas que han de adoptar los
trabajadores en caso de emergencia

- Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expéditas, debidamente sefalizadas y
desembocaran en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

- Se dispondra iluminacion autonoma de emergencia provisional, entretanto no esté operativo el definitivo, en aquellos
locales sin iluminacion natural suficiente o en que se realicen trabajos nocturnos, en las vias de evacuacion y junto a los
cuadros eléctricos de control de alumbrado.

8.4 Proteccion contra incendios

- La obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefios conatos de incendio en la obra.
Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en
las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios segun lo especificado en la identificacion de riesgos de
este mismo documento.

- Queda expresamente prohibido la realizacién de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.
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- En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor acorde con el
tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de este mismo documento se sefialan las
circunstancias que requieren de extintor.

- En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar. Para evitarlo se
instalaran carteles de advertencia en los accesos.

- Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y proximo a las zonas de acopio.
También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.
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10. PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL

01.01 u casetaaseos 9 m2 (10% amort.)

Afio amortizacion caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00 x 2,30 x 2,30m. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expand.. Dos ventana de 0,84 x
0,80m. de alum. anodiz., corr., con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas,
dos placas de ducha y pileta de 2 grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y
pintura antides., suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antides. y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno, instalacién eléctrica 220 V. Con
automatico.(amortizacion 10% anual)

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 428,30 428,30
01.02 u instalacion caseta aseos 9 m2
Instalacion caseta aseos 9 m2 con conexionado acometidas
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 335,70 335,70
01.03 u caseta vest. 10 m2 (10% amort.)
Afio amortizacion caseta prefabricada para vestuarios en obra de 4.30 x 2,30 x 2,30m.para diez tra-
bajadores (uso conjunto con caseta aseos) Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expand.. Dos ventanas de 0,84 x 0,80m. de alum. anodiz., corr.s, con
reja y luna de 6 mm., suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antides. y resistente al des-
gaste, instalacion eléctrica 220 V. Con automatico.(amortizacion 10% anual)
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 428,30 428,30
01.04 u instalacion caseta vest. 10 m2
Instalacion caseta vestuarios-comedor-oficinas. 10 m2
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 325,06 325,06
TOTAL CAPITULO 01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL .....c.cceoumrnresssssssssssmsssssssssssssssssssesss 1.517,36
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cépIGo

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

u cinturon de seguridad antivibraT
Cinturon de seguridad antivibratorio para proteccion rifion

Presupuestos anteriores 5,00

u  mascar.resp.1 val.pintura soldaD
Mascarilla respiratoria de 1 valvula para pintura, filtros recambiables, Homol. segun NTE

Presupuestos anteriores 5,00

u gafas cazoleta de armadura rigiD
Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular

Presupuestos anteriores 10,00

u par de tapones anti-ruido de PVC
Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

Presupuestos anteriores 10,00

u casco homologado
Casco homologado

Presupuestos anteriores 10,00

u par guantes baja tension
Par de guantes para proteccion electrica baja tension

Presupuestos anteriores 10,00

u  par de guantes de latex
Par de guantes de latex

Presupuestos anteriores 10,00

u  par de guantes antivibratorios
Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

Presupuestos anteriores 10,00

u par guantes productos quimicos
Par guantes productos quimicos

Presupuestos anteriores 10,00

u par guantes PVC
Par guantes PVC

Presupuestos anteriores 10,00

u botas agua goma refuerzo acero
Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero

Presupuestos anteriores 10,00

u  mandil cuero soldador
Mandil de cuero para trabajos de soldadura

Presupuestos anteriores 5,00
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CANTIDAD

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

PRECIO

25,72

73,02

17,54

2,24

2,08

24,65

1,22

25,14

9,66

2,50

16,89

IMPORTE

128,60

365,10

175,40

22,40

20,80

246,50

12,20

251,40

96,60

25,00

168,90
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5,00 26,74 133,70
0213 u impermeable
Impermeable
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 6,70 67,00
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......cevenvrevessunsnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss 1.713,60

68



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 PROTECCIONES COLECTIVA

03.01 ml cerramiento provisional chapa
Cerramiento provisional de obra a base de chapa met. ondulada de 2,50x2,00 m., incluida parte pro-

porcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y
con una alt. total de 2 m.

Presupuestos anteriores 40,00
40,00 26,46 1.058,40
03.02 u extintor manual de co2 de 5 kg.
Extintor manual de co2 de 5 kg.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 44,42 88,84
03.03 ml valla proteccion
Proteccion de borde de hueco en excavacion con vallas méviles metalicas de 2,50x1.09 m
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 5,82 116,40
TOTAL CAPITULO 03 PROTECCIONES COLECTIVA ...t ss s sssssssssssssssssens 1.263,64
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cépIGo

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 04 SENALIZACION

04.01

04.02

04.03

04.05

04.06

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

u seiial tipo obligacion de 42 cm.

Sefial tipo obligacion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortizacion

Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u seiial tipo obligacion de 42 cm.
Sefial tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU. Amortizacion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u senal tipo prohibicion de 42 cm.
Sefial tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortizacion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u senal tipo prohibicion de 42 cm.
Sefial tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU. Amortizacion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u senal tipo advertencia de 42 cms
Sefial tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipologia de la CEE. Amortizacion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u senal tipo advertencia de 42 cms
Sefial tipo advertencia de 42 cms. sin soporte met. y segun tipologia de la CEE. Amortizacion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u senal tipo informacion 40x30 cms
Sefial tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun tipologia dictada por la CEE. Amortiza-
cion
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
u seiial tipo informacion 40x30 cms
Sefial tipo informacion 40x30 cms. sin soporte met. y segun tipologia dictada por la CEE. Amortiza-
cion
Presupuestos anteriores 4,00

4,00
u cono para balizamiento reflectan
Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU. Amortizacion
Presupuestos anteriores 10,00

10,00
u lampara intermitente con celula
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos del MOPU. Amorti-
zacion
Presupuestos anteriores 10,00
10,00
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PRECIO

15,89

4,57

15,67

4,57

15,66

11,08

15,63

1,81

IMPORTE

31,78

9,14

31,34

9,14

31,32

22,16

31,26

9,48

18,10

57,20
250,92
4.745,52
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11. PLIEGO DE CONDICIONES

Pliego de condiciones particulares

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que se han de cumplir en
relacion con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y
equipos preventivos

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guia Técnica"
publicada por el INSH.

PLIEGO DE CONSTRUCCION DE RECONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES
MARIA COVAS MEDINA

07/10/2016
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1. Datos de la obra

1.1. Datos generales de la obra

Descripcion

RECONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LAS CALLES: CAN MOLINER, NA
BERGUES, BONICO, ORTEGA I GASSET I SANT JOAN

Nombre o razon social

RECONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES

Situacion

CALLE CAN MOLINER, CALLE NA BERGUES, CALLE BONICO, CALLE ORTEGA I GASSET
Y CALLE SANT JOAN, SES SALINES

Técnico autor del proyecto

MARIA COVAS MEDINA

Técnico auto del estudio de
seguridad y salud

MARIA COVAS MEDINA

Director de obra

Director de ejecucion de obra

Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la
ejecucion de las obras
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2. Condiciones generales
2.1. Condiciones generales de la obra

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que
tiene por objeto:

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa como Contratista
adjudicatario del proyecto de , con respecto a este PLAN de SEGURIDAD y SALUD.

B.) Concretar la calidad de la PREVENCION decidida.

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO constructivo
y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que son propias de la Empresa

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCION que se prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito.

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCION decidida y su administracion.

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con éxito la
PREVENCION disefnada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: , sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos

fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este
documento contractual.
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3. Condiciones legales

3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las caracteristicas de la obra y que deberan ser tenidos en
cuenta durante su ejecucion

La ejecucion de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estara regulada por la Normativa de obligada aplicacion que a
continuacién se cita.

Esta relacion de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa especifica que pudiera encontrarse en
vigor.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores Auténomos e
introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto y durante la
ejecucion de las obras.

El Real Decreto establece mecanismos especificos para la aplicacion de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y del Real
Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud
de los trabajadores, mediante la aplicacion de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion de
riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompafiamiento a los presupuestos modifica los articulos. 45,
47,48 y 49 de esta Ley.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevencion de los riesgos profesionales para la
proteccion de la seguridad y salud, la eliminacion o disminucion de los riesgos derivados del trabajo, la informacion, la
consulta, la participacion equilibrada y la formacion de los trabajadores en materia preventiva, en los términos sefialados en
la presente disposicion.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Publicas,
asi como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

Se tendra especial atencion a:

CAPITULO I : Objeto, 8mbito de aplicaciones y definiciones.
CAPITULO III : Derecho y obligaciones, con especial atencién a:

Art. 14. Derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales.

Art. 15. Principios de la accién preventiva.

Art. 16. Evaluacion de los riesgos.

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de proteccion.

Art. 18. Informacion, consulta y participacion de los trabajadores.

Art. 19. Formacion de los trabajadores.

Art. 20. Medidas de emergencia.

Art. 21. Riesgo grave e inminente.

Art. 22. Vigilancia de la salud.

Art. 23. Documentacion.

Art. 24. Coordinacion de actividades empresariales.

Art. 25. Proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos.

CAPITULO 1V : Servicios de prevencion

Art. 30.- Proteccidn y prevencion de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevencion.

CAPITULO V : Consulta y participacion de los trabajadores.

Art. 33.- Consulta a los trabajadores.

Art. 34.- Derechos de participacion y representacion.

Art. 35.- Delegados de Prevencion.

Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevencion.
Art. 37.- Garantias y sigilo profesional de los Delegados de Prevencion.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.

Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboracion con la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

CAPITULO VII : Responsabilidades y sanciones.

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.
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Art. 44.- Paralizacion de trabajos.

Art. 45.- Infracciones administrativas.

Art. 46.- Infracciones leves.

Art. 47.- Infracciones graves.

Art. 48.- Infracciones muy graves.

Art. 49.- Sanciones.

Art. 50.- Reincidencia.

Art. 51.- Prescripcién de las infracciones.

Art. 52.- Competencias sancionadoras.

Art. 53.- Suspension o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administracion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, que
desarrolla la ley anterior en su nueva Optica en torno a la planificacion de la misma a partir de la evaluacion inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y la consiguiente adopcion de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad
de que tales aspectos reciban tratamiento especifico por la via normativa adecuada aparece prevista en el Articulo 6 apartado 1,
parrafos d y e de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Especial atencion al siguiente articulo del Real Decreto:

C)4P]: TULO I: Disposiciones Generales.
CAPITULO II: Evaluacion de los riesgos y planificacion de la accion preventiva.
CAPITULO III: Organizacion de recursos para las actividades preventivas.

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relacion con las
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como Servicios de Prevencion ajenos a la Empresa; de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de
prevencion de las empresas; de autorizacion de las entidades Publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Prevencion de Riesgos laborales.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (BOE del 13
de diciembre del 2003), y en especial a :

Capitulo II Articulo décimo puntos Seis y Siete.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto,con especial atencion a la obligatoriedad de realizar
el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Con especial atencion al Articulo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la disposicion
adicional Unica : Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla Ia Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Con especial atencion a las modificaciones introducidas por la Disposicion final tercera del RD 1109/2007 acerca del Real Decreto
1627/1997 en los apartados 4 del articulo 13 y apartado 2 del articulo 18 de dicho RD 1627/1997.

En todo lo que no se oponga a la legislacion anteriormente mencionada:

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién en Seguridad y Salud en el
trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1,
Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) seglin Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso-
lumbares para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacién de
Equipos de Proteccion Individual.

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.

Real Decreto 833/1998, sobre residuos toxicos y peligrosos.

Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

En especial a la ITC-BT-33 . - Instalaciones provisionales y temporales de obras -

Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.

Reglamento de los servicios de la empresa constructora.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atencion a:

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de proteccion (cuando no sea de
aplicacion el RD 486/1997 por tratarse de obras de construccion temporales o moviles).

Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.

Art. 19.- Escaleras de mano.

Art. 20.- Plataformas de trabajo.

Art. 21.- Aberturas de pisos.

Art. 22.- Aberturas de paredes.

Art. 23.- Barandillas y plintos.

Art. 24.- Puertas y salidas.

Art. 25 a 28.- Iluminacion.

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36.- Comedores

Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.

Tener presente en los articulos siguientes la disposicion derogatoria Unica de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.

Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.

Art. 56.- Maquinas de elevacion y transporte.

Art. 58.- Motores eléctricos.

Art. 59.- Conductores eléctricos.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tension.
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tension.

Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tension.
Art. 69.- Redes subterraneas y de tierra.

Art. 70.- Proteccion personal contra la electricidad.

Hasta que no se aprueben las normas especificas correspondientes, se mantendra en vigor los capitulos siguientes para los
lugares de trabajo excluidos del ambito de aplicacion de la Norma Basica de la Edificacion «NBE-CPI/96: condiciones de
proteccion contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre.

Art. 71 a 82.- Medios de prevencion y extincion de incendios.

Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construccidn, Vidrio y Ceramica de 28 de agosto de 1.970, con especial
atencion a:

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construccién en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la
industria de la Construccion (El capitulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad en las maquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y
830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de aplicacion de
la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de os Estados miembros sobre maquinas. Modificado
por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-),
por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se madifica el
R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacidén y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de de los equipos de proteccion individual.
Resolucion la Direccion General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por la que se dispone la
inscripcién en el registro y publicacién del Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion para el periodo 2002-
2006.
Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenacion de la edificacion.
Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a grias torre para obras y
otras aplicaciones.

=  ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social.
Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas que sean de aplicacion.
Capitulo 1V.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y salud.
Ordenanzas municipales que sean de aplicacion.
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4. Condiciones facultativas
4.1. Coordinador de seguridad y salud

. Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Articulos 3, 4, 5y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones
minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o moviles-. El Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ambito de aplicacion
cualquier obra publica o privada en la que se realicen trabajos de construccién o ingenieria civil.

=  En el Articulo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud, cuyo
texto se transcribe a continuacion :

Articulo 3. Designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En las obras incluidas en el ambito de aplicacion del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboracion del proyecto de obra
intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo segin RD 171/2004) designara un
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos
trabajadores auténomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo segin RD 171/2004), antes del inicio de los
trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra.

3. La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra y durante la
ejecucion de la obra podra recaer en la misma persona.

4. La designacion de los coordinadores no eximira al promotor (Empresario titular del centro de trabajo segiin RD 171/2004) de
sus responsabilidades.

En el articulo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra.
Ademas, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad debera:
a) Ser conocedor de la " Clave individualizada de identificacion registral' de todas las empresas participantes en la obra.

b) Con relacién al libro de subcontratacion: Exigir a cada contratista la obligacién de comunicar la subcontratacion anotada
al Coordinador de seguridad y salud.

c) Con relacion a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, la notificara al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotacién se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitird una copia a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificara si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una
advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

d) Con relacién al aviso previo: El aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del real Decreto
1627/1997 y deberd exponerse en la obra de forma visible, actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un
Coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

4.2. Obligaciones en relacion con la seguridad especificas para la obra proyectada relativas a contratistas,
subcontratistas y trabajadores autonomos

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplira y hara cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son
de sefialar las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente.

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevencion a todos los trabajadores propios, a las empresas
subcontratistas y los trabajadores auténomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de
la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion empresarial, subcontratada o autonoma, los
equipos de proteccion individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los
términos establecidos en este mismo apartado.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posicién
y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer
las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podran ser utilizadas por todos los trabajadores de
la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o auténomos.

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 afos.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.

h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
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i) Informar inmediatamente a la Direccidon de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en caso
de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los articulos de prevencién nombrados en la Memoria y en las condiciones
expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de transito de mercancias y sefializarlos debidamente.

1) Colaborar con la Direccion de Obra para encontrar la solucion técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien
sea motivados por los cambios de ejecucion o bien debidos a causas climatoldgicas adversas, y decididos sobre la marcha durante
las obras.

Ademas de las anteriores obligaciones, la empresa contratista debera hacerse cargo de:

1°-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:

Redactar el Plan de Seguridad, basandose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentara al Coordinador de
Seguridad y Salud para su aprobacion.

2° INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE
SEGURIDAD:
Conforme establece el Articulo 19 del RD 1627/97 informara a la autoridad laboral de la apertura del centro.
3°-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:
No se precisa ) )
4°- COMUNICACION A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTONOMOS DEL
PLAN DE SEGURIDAD:
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, asi como las Normas de
Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.
Se solicitara a todas las empresas subcontratistas la aceptacion de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad para las
diferentes unidades de obra que les afecte. )
50-COMUNICACION A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE
LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicara a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autonomos de las situaciones de concurrencia de actividades
empresariales en el centro de trabajo y su participacion en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y
salud de los trabajadores por ellos representados.
En dicha comunicacion se solicitara a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) informacion por escrito cuando alguna de
las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
6°-NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrara el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en
ejecucion de obra con caracter exclusivo para esta obra.
7°- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Debera exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecucion de obra con
caracter exclusivo para la misma.
8°-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designara a los trabajadores que actuaran como Recursos Preventivos en la obra.
9°-NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizara el Nombramiento de la Comisidn de Seguridad y Salud en Obra que estara integrada por:
Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion de obra designado por la Empresa Contratista
Recursos Preventivos.
Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autdnomos.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra nombrado por el Promotor.
Estos miembros se iran incorporando o cesando seguln se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.
10°-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizara conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares : Procedimiento
para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

(Las empresas de prevencion, la direccion facultativa, la administracion, la inspeccion, los propios subcontratistas, los trabajadores
auténomos, etc. dispondran de esta informacion.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 sera el encargado de coordinar las diferentes funciones
especificadas en el Articulo 9, asi como aprobar el Plan de Seguridad.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecucion de obras sera designado por el Empresario titular del
centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Articulo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.

En dicho Articulo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra”:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

19, Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultanea o sucesivamente.

209, Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas
concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
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accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y,
en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el Ultimo parrafo del apartado 2 del articulo 7, la direccion facultativa
asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
y ahora desarrollada por el RD 171/2004.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa
asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales, y segln establece el Articulo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador
de Seguridad y Salud segun la disposicion adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizara el cumplimiento de:

a) La aplicacion coherente y responsable de los principios de la accion preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley 31/1995,
por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

b) La aplicacidn correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan
generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles
entre si por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.

d) La adecuacion entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevencion.

Conforme se indica en el Articulo 8 del RD 171/2004, debera dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.

Ademas en esta obra debera autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilizacion.

Con relacion a las atribuciones especificas recogidas en el RD 1109/2007, debera:

a) Ser conocedor de la " Clave individualizada de identificacion registral' de todas las empresas participantes en la obra.

b) Exigir a cada contratista la obligacion de comunicar la subcontratacion anotada al Coordinador de seguridad y salud.

c) Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

En el caso de que la anotacidn se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificara si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una
advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

B) OBLIGACIONES DEL TECNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, serd el Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion
de obra. Las funciones especifica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion de obra, las cuales comprenderan como minimo:

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra o
Direccion Facultativa de la misma.
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
Programar y Coordinar las medidas de prevencidn a instalar en obra segln la marcha de la misma. Todo ello con el
Coordinador de Seguridad y Salud.
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentacion, controles y actas del sistema organizativo implantado en obra.
Formar parte como miembro y presidente de la Comisidén de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones
mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales afectas a la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se debera contar con la titulacion de Director de ejecucion de obras
( Arquitecto Técnico ), asi como contar con la suficiente formacion y practica en materia de Seguridad y Salud,
realizando las funciones a pie de obra.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion de obra remitird una copia de la Autorizacidn del uso de Protecciones colectivas y de
la Autorizacion del uso de Medios, del reconocimiento médico a:
el Coordinador de Seguridad y Salud 6 Direccion Facultativa,
la Empresa Subcontratista,
los Servicios de Prevencion de la Empresa Contratista, y
a la Comisién de Seguridad y Salud en obra.
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrara a su Representante de Seguridad y Salud en ejecucion de obra con caracter exclusivo
para la misma, las funciones especificas del Representante de Seguridad y Salud en ejecucion de obra, las cuales comprenderan
como minimo:
. Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad y
Salud.
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa en
su especialidad.
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Direccién Facultativa.
Cumplimentar la documentacion, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa
Contratista.
Formar parte como miembro de la Comisién de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de la
misma.
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Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales afectas a su especialidad.
Fomentar entre sus compafieros la mentalizaciéon y cumplimiento de las medidas de proteccién personales y colectivas.
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecucién de obras, debera ser el
encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formacion y practica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus
funciones con presencia a pie de obra.
D) OBLIGACIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD.
La Com|S|on de Seguridad y Salud de obra comprenderan como minimo las siguientes funciones:
Control y Seguimiento de las especmcaaones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Participacion en la programacion de las medidas de Prevencion a implantar seguin la marcha de los trabajos.
Expresar su opinion sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevencion de riesgos previstos en el Plan.
Recibir y entregar la documentacién establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.
Recibir de los Servicios de Prevencion de la Empresa Contratista la informacion periddica que proceda con respecto a su
actuacion en la obra.
Analizar los accidentes ocurridos en obra, asi como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
Fomentar la participacion y colaboracién del personal de obra para la observancia de las medidas de prevencion.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reuniran mensualmente, elaborando un Acta de Reunion mensual.
E) OBLIGACIONES QUE DEBERA REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborara un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluira las unidades de obra
realizadas. Para ello se tendra presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de
trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluacion inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, esta obligado a exigir formalmente (Articulo 10 RD
171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores auténomos, acreditacion por escrito de que disponen de la evaluacion de
los riesgos y de planificacion de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formacion e
informacion a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores auténomos desarrollaran el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de sus
respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular
del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluacion inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificara en su caso adaptandolo, en virtud de las propuestas y
documentacion presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autonomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud
recogera y habra tenido en cuenta:
a) La informacion recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Basico.
b) La evaluacion inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluacion inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autdnomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las caracteristicas particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y
trabajador auténomo extraidos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.
Asi pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituird una verdadera evaluacion de riesgos adaptada a la realidad de la
obra y servira como instrumento basico para la ordenacion de la actividad preventiva de la obra.
2. Conforme establece el Articulo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas
Concurrentes segun la Ley 171/2004) deberan:
a) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdnomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de
la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.
3. A tenor de lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa de prevencion de riesgos laborales:

a) Deberan informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse
agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La informacion debera ser suficiente y
habra de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que
sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situacion de emergencia. La informacion se realizara por
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario
debera informar de aquél a los demas empresarios presentes en el centro de trabajo.

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, los empresarios deberan
comunicarse de inmediato toda situacién de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las
empresas presentes en el centro e trabajo.

d) Deberan informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los
diferentes empresarios concurrentes en la evaluacién de los riesgos y en la planificacién de su actividad preventiva, considerando
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los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan 0 se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que

las actividades se desarrollan.

e) Cada empresario debera informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades

empresariales en el mismo centro de trabajo.

4. Conforme establece el Articulo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberan:
Tener en cuenta la informacion recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente
el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluacién de los riesgos en la
elaboracién de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, asi como
para la Planificacion de su actividad preventiva en las que evidentemente también habra tenido en cuenta la Evaluacion
inicial de Riesgos de su propia empresa.

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Comunicar a sus trabajadores respectivos la informacién e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

5. El Empresarlo Principal (contratista principal) debera vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales

por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes segun la Ley 171/2004) seran

responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes segun la Ley 171/2004)

responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los

términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccidn facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo (promotor)

no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas

Concurrentes segun la Ley 171/2004).

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion,

todas las empresas de esta obra deberan en sus contratos tener presente el CAPITULO II Normas generales sobre

subcontratacion en el sector de la construccion y en especial las establecidas en el Articulo 4. Requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratacion, en la ejecucion de los
siguientes trabajos realizados en esta obra de construccion:

Excavacion; movimiento de tierras; construccién; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o

instalaciones; transformacion; rehabilitacion; reparacion; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservacion y trabajos de

pintura y limpieza; saneamiento.

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberan:

= Con caracter previo al inicio de su intervencion en el proceso de subcontratacién como contratistas o subcontratistas estaran
inscritas en el "Registro de empresas contratistas'.

. Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Direccion Facultativa su "Clave
individualizada de identificacion registral'.

= Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un nimero de trabajadores contratados con caracter
indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes minimos de
trabajadores contratados con caracter indefinido:

no sera inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
no sera inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no sera inferior al 30%

=  De conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito
anteriormente, las empresas de la obra deberan velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la
formacion necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o funcion en materia de prevencion de riesgos laborales, de forma
que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

= Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador auténomo de parte de la obra
que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subcontratacion habilitado que se ajuste al modelo establecido.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS.

Conforme establece el Articulo 12 del RD 1627/97, los trabajadores auténomos deberan tener presente:

1. Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la
ejecucion de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y
2, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades empresariales establecidos en el articulo
24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se
hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las
modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.

82



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

f) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de
la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.
2. Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Articulo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autonomos deberan:
Tener en cuenta la informacién recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente
el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluacién de los riesgos en la
elaboracion de su Planificacion de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habra tenido en
cuenta su Evaluacion inicial de Riesgos que como trabajador auténomo debera tener.
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la informacion e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Conforme se establece en el Capitulo IV, articulo 32 bis (afiadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley
de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006,
estos deberan vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el
tiempo que se mantenga la situacion que determine su presencia.
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servird para garantizar el estricto cumplimiento de los
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estara obligado conforme se establece en el
RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes :

*=  Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dara las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrd tales
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas, si éstas no hubieran sido ain subsanadas.

. Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas preventivas,
debera poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procedera de manera inmediata a la adopcion de las
medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificacion del plan de seguridad y salud
en los términos previstos en el articulo 7.4 del RD 1627/1997

4.3. Plan de seguridad

. El Articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a continuacion indica que cada empresa concurrente
(contratista) elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

Articulo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

1. En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, cada contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica
que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicaciéon del estudio de seguridad y salud las propuestas de
medidas alternativas de prevencidn incluiran la valoracion econdmica de las mismas, que no podra implicar disminucion del
importe total, de acuerdo con el segundo parrafo del apartado 4 del articulo 5.

2. El plan de seguridad y salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecucion de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones publicas el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion a la Administracion publica que haya
adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los parrafos anteriores seran
asumidas por la direccion facultativa.

3. En relacidn con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este articulo
constituye el instrumento basico de ordenacion de las actividades de identificacién y, en su caso evaluacion de los riesgos y
planificacion de la actividad preventiva a las que se refiere el capitulo Il del Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

4. El plan de seguridad y salud podré ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre
con la aprobacion expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las
personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los
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representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los mismos.

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de la direccion facultativa.

= El Articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y que ya han tratadas anteriormente en este mismo Pliego.
L] El Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra.

4.4. Libro incidencias
El Articulo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro sera habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el Plan de
Seguridad y Salud.

Las hojas deberan ser presentadas en la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, por la Direccidn Facultativa en el plazo
de veinticuatro horas desde la fecha de la anotacion. Las anotaciones podran ser efectuadas por la Direccidén Facultativa de la
obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, el Empresario principal (contratistas) y
empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores auténomos, asi como las personas u drganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
organos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas competentes.

Las anotaciones estaran, Unicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia de las
medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

4.5, Libro de 6rdenes

Las 6rdenes de Seguridad y Salud, se recibiran de la Direccién de Obra, a través de la utilizacion del Libro de Ordenes y
Asistencias de la obra. Las anotaciones aqui expuestas, tienen categoria de 6rdenes o comentarios necesarios para la ejecucion de
la obra.

4.6. Paralizacion de trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona integrada en la
Direccion Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertird a la Empresa Principal
(Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 13, apartado 1° del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralizacion debera dar cuenta a los efectos oportunos
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas)
afectadas por la paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de éstos.

5. Condiciones técnicas
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y primeros auxilios
La Empresa pondra conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondra de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefaccion: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por
trabajador que deba utilizarlos simultaneamente.

e  Para cubrir las necesidades se instalaran tantos mddulos como sean necesarios.
La altura libre a techo sera de 2,30 metros.

Se habilitara un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construccidn, Vidrio y Ceramica y las notas informativas de régimen interior que la Direccion
Técnica de la obra proporcione.

e la obra dispondrd de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.

e  Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua corriente, provisto de jabdn, por cada diez
empleados o fraccion de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o
fraccion de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultaneamente.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefaccion.

e Dispondra de agua caliente en duchas y lavabos.
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e  Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondran de
ventilacion independiente y directa.

e  La altura libre de suelo a techo no debera ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de
1 x 1,20 metros.

e La obra dispondra de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcién al nimero de trabajadores, facilmente
accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb proximos a los puestos de trabajo.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados.

Existira al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen
la misma jornada.

C) Comedor que dispondra de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad de
restaurantes en los alrededores, se aconsejara al trabajador por motivos de comodidad y relajacién, que el personal de la obra
coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlo simultaneamente.

e  Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
e Dispondran de iluminacién natural y artificial adecuada.
e  Tendran ventilacion suficiente, independiente y directa.

D) Botiquin, cuyo contenido minimo sera el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
antiespasmodicos, paracetamol, acido acetil salicilico, etc...)

- gasas estériles

- algoddn hidrdfilo

- venda

- esparadrapo

- apdsitos adhesivos

- tijeras

- pinzas

- guantes desechables

Ademas del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondra de: jeringuillas desechables y termdmetro clinico

Los botiquines deberan estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mitua de Accidentes y Enfermedades Profesionales,
conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidn protectora del sistema de la
Seguridad Social.

e Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros
hospitalarios mas proximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

e En la obra se dispondra de al menos un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
e Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
® Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

e Todas las dotaciones estaran en nimero suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del Presupuesto de
Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podra ser compartido por hombres y mujeres, los demas
servicios deberan estaran separados.

e La empresa se comprometera a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.
e Para la limpieza y conservacion de las instalaciones se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.

e Se dispondra la colocacion en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periddicamente se
llevaran a un basurero controlado.

e La conexion de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizara al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexion del servicio eléctrico de la misma, se conseguira mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrégeno
generador trifasico, accionado por un motor de gasoil.

e La conexion del servicio de agua potable, se realizara a la cafieria del suministro actual.

5.2. Requisitos de los equipos de proteccion individual y sus elementos complementarios

5.2.1. Condiciones técnicas de los epis
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El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de
Riesgos laborales, en sus Articulos 5, 6 y 7, las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la eleccidn, utilizacion por
los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de proteccion individual (EPI's).

Los EPI's deberan utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacion del trabajo.

El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de
actividades que pueden requerir la utilizacion de equipos de proteccion individual-.

El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de proteccion individual-.

En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluacion de equipos de
proteccién individual-.

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones minimas que deben cumplir los equipos de
proteccion individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo
tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de
los EPI's fabricados, todo ello en los Capitulos II, V y VI de este Real Decreto.

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - Comunidad
Europea, modifica algunos articulos del Real Decreto 1407/1992.

Respecto a los medios de proteccion individual que se utilizaran para la prevencion de los riesgos detectados, se deberan de
cumplir las siguientes condiciones:

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -seglin R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

B) Los equipos de proteccion individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el
periodo de vigencia.

C) De entre los equipos autorizados, se utilizardn los mas cémodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su uso
por parte de los trabajadores.

D) Se investigaran los abandonos de los equipos de proteccion, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que se den
cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

E) Cualquier equipo de proteccion individual en uso que esté deteriorado o roto, serd sustituido inmediatamente, quedando
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio asi como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo
equipo, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la utilizacion de estas protecciones.

F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejaran en un acopio ordenado, que sera revisado por la
Direccion de obra para que autorice su eliminacion de la obra.

ENTREGA DE EPIS:

Se hara entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizard y sistematizara el control de los Equipos de Proteccion Individual
para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento
individual de proteccién (E.P.1.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) esta obligada a facilitar al personal a su cargo.

5.3. Requisitos de los equipos de proteccion colectiva
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento
para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevencion, apartado -d-, articulo 36 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, quien revisara la situacion de estos elementos con la periodicidad que se determine en
cada caso y que como pauta general se indica a continuacion.

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).

Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).

Estado del cable de las gruas torre independientemente de la revision diaria del gruista (semanalmente).

Instalacion provisional de electricidad, situacion de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.
(semanalmente).

= Extintores, almacén de medios de proteccion personal, botiquin, etc. (mensualmente).

= Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Vallado de obra:

e  Deberd realizarse el vallado del perimetro de la obra, segun planos y antes del inicio de la obra.

e  Tendran al menos 2 metros de altura.

e  Dispondran de porton para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
e  Esta deberd mantenerse hasta la conclusion de la obra o en su caso a su sustitucién por el vallado definitivo.

B) Instalacion eléctrica provisional de obra:
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a) Red eléctrica:
e Lainstalacion provisional de obra estara de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.

e Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-
EN 60.349 4.

e Enlos locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) seran aplicables las prescripciones técnicas recogidas
en la ITC-BT-24

e Durante la fase de realizacion de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuaran
sin tension en las lineas verificandose esta circunstancia con un comprobador de tension.

b) Toma de tierra:
e Las tomas de tierra podran estar constituidas por placas o picas verticales.
e Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de 2.5 Mm.

e Las picas de acero galvanizado seran de 25 Mm. de didmetro como minimo, las de cobre de 14 mm. de didmetro como
minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como minimo.

C) Proteccién contra incendios:

e En los centros de trabajo se observaran las normas que, para prevencion y extincion de incendios, establecen los siguientes
apartados de éste capitulo y en el Plan de Emergencia que acompariia a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las
industrias o trabajos con riesgo especifico de incendio, se cumpliran las prescripciones impuestas por los reglamentos
técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el
ambito de sus respectivas competencias, asi como las correspondientes ordenanzas municipales.

e  Los extintores seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente tal como establece el Plan de Emergencia.

D) Vallas mdviles de proteccién
e  Asi mismo se colocaran barandillas en el perimetro de la zona de excavacion y en todos aquellos puntos de la obra donde
exista un potencial riesgo de caida.

e  Se colocaran donde la altura de caida sea mayor de 2m
e  La altura sera al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizacion de barandillas con altura de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de proteccion colectiva que se utilizaran para la prevencion de los riesgos detectados en la Memoria de
Seguridad, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

A) La proteccion colectiva ha sido disefiada en funcion de la tipologia concreta de la obra, teniendo una atencion especial a la
sefializacion.

B) Las protecciones colectivas de esta obra, estaran disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para su
montaje, segun lo previsto en el plan de ejecucion de la obra.

C) Las protecciones colectivas seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.

D) Las protecciones colectivas seran instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que esta esté montada completamente
dentro del ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendra en cuenta las directrices de la Direccién de obra.

F) Se desmontara inmediatamente, toda proteccion colectiva que se esté utilizando, en la que se observen deterioramientos con
disminucion efectiva de su calidad real. Se sustituirad a continuacion el componente deteriorado y se volverad a montar la proteccion
colectiva una vez resuelto el problema.

G) Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacion de la proteccion
colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Direccion de obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, estan destinadas a la proteccion de los riesgos de todos los
trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas),
empresas colaboradoras, trabajadores autdnomos, visitas de los técnicos de la direccion de obra o de la propiedad y visitas de las
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.

I) La empresa Principal (contratista) realizara el montaje, mantenimiento y retirada de la proteccidn colectiva por sus medios o
mediante subcontratacion, respondiendo delante de la Direccion de obra, segun las clausulas penalizadoras del contrato de
adjudicacion de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proye

J) El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
defenderse de un riesgo idéntico.

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procedera segin las normas legales
vigentes, avisando ademas sin retardo, a la Direccién de obra.

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendra en la posicion de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que fallen
por cualquier causa, hasta que se realice la investigacion pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Direccion.

AUTORIZACION PARA UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se revisara y posteriormente se autorizara la utilizacion de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la formalizacion
del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.
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Sera necesaria la previa autorizacion del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccidon Facultativa para la utilizacion de las
protecciones.
Mensualmente se revisaran todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorizacion de uso.

5.4. Requisitos de utilizacion y mantenimiento de los Utiles y herramientas portatiles

Se revisara y posteriormente se autorizara el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia documental
de la conformidad de recepcion de los Equipos de Trabajo en funcion del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos
en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilizacion de Equipos
de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

= Se elegiran los equipos de trabajo mas adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.

= Las dimensiones de los equipos de trabajo deberan estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles
y deberan permitir la circulacién sin peligro.

L] Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberan ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean
reutilizados y en funcidn de sus tipos deberan disponer de sus proyectos técnicos especificos de instalacion y puesta en
marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilizacion en obra.

L] No se podra utilizar ningun equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el parrafo anterior,
los cuales deberan ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Direccion Facultativa, quien procedera a dar
su visto bueno.

= Cuando no exista una norma oficial de certificacion administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberan disponer de
la garantia escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentacion vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacién por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegira entre los productos del mercado aquel que retna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilizacion segln sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

= Para dicha normalizacion interna debera contar con el VOB del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

L] Existird en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la reposicion
de los mismos.

= En esta prevision se tendra en cuenta la vida (til de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.

= El control afectara a todo equipo incluido en el ambito de aplicacion de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el
que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilizacion de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos
tajos vinculados a esta obra, y se realizara por el empresario responsable del equipo, asegurandose de que han sido
comprendidas las condiciones de recepcidn, montaje, utilizacion y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

5.5. Requisitos de utilizacion y mantenimiento de los medios auxiliares

Se revisara y posteriormente se autorizara la utilizacion de los medios auxiliares de obra. Debera reflejarse en un acta, cuyo
objetivo fundamental de la formalizacion del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los medios
auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales,
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideracion de maquinas y cumpliran lo establecido en el
documento correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberan ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el organismo competente.
En caso de ser reutilizados se comprobara su estado, vida Util y se realizard prueba de servicio. Los medios provenientes de
empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contaran con certificado de revision, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Sera necesaria la previa autorizacion del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccidn Facultativa para la utilizacion de cualquiera
de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:
1 Las escaleras de mano se revisaran periodicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera pintadas.

2. Los andamios sdlo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona con
una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada
y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones
del articulo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que pudiesen afectar negativamente a la
seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.
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4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje mencionado,
incluyendo cualquier instruccién que pudiera contener.

5.Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico,
conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero.

6. Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para
ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

7.Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico,
conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero.

5.6. Requisitos para la correcta instalacion, utilizacion y mantenimiento de las instalaciones provisionales

5.6.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas

= La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los apartados correspondientes de
la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en
el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollan.

= El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

=  Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada minima 450/750 V, con cubierta de
policloropreno o similar, segun UNE 21.027 6 UNE 21.150 y aptos para servicios moviles.

=  Para instalaciones interiores los cables seran de tensidn asignada minima 300/500 V, segin UNE 21.027 6 UNE 21.031, y
aptos para servicios moviles.

. La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuarda mediante
canalizaciones enterradas.

= En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

. El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara enterrado. Su
instalacion sera conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se sefializara el -paso del cable- mediante una cubricion
permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefalar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm.; el cable ird ademas protegido en el
interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico rigido curvable en caliente.

=  Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, seran rechazados.

= Los conductores de la instalacidn se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y proteccion.
Marron/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos aparatos de mando, proteccion y maniobra
para la proteccion contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en
los circuitos de alumbrado como de fuerza.

= Dichos dispositivos se instalaron en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los que la intensidad admisible
disminuya, por cambiar la seccidn, condiciones de instalacidn, sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados.

- Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta a tierra de las
masas Y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

= Las medidas generales para la proteccidon contra los choques eléctricos seran las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en
cuenta :

a) Medidas de proteccion contra contactos directos:

Se realizardn mediante proteccién por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.

b) Medidas de proteccién contra contactos indirectos:

Cuando la proteccion de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte automatico de la
alimentacion, segin esquema de alimentacion TT, la tension limite convencional no debe ser superior a 24 V de valor
eficaz en corriente alterna 6 60 V en corriente continta.
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Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensién de seguridad MBTS; o
bien protegidas por separacion eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

5.6.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar
La Empresa pondra conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondra de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefaccion

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefaccion.

C) Comedor que dispondra de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad de
restaurantes en los alrededores, se aconsejara al trabajador por motivos de comodidad y relajacién, que el personal de la obra
coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo
simultaneamente.

D) Botiquin, cuyo contenido minimo sera: agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodén
hidrofilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmodicos, banda elastica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas
desechables, termdmetro clinico, apdsitos adhesivos, paracetamol, acido acetil salicilico, tijeras, pinzas.

Estas instalaciones estaran en funcionamiento antes de empezar la obra.

Para la limpieza y conservacion de las instalaciones se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.

Se prevé la colocacion en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periddicamente se
llevaran a un basurero controlado.

La conexion del servicio eléctrico se realizara al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexion del servicio
eléctrico de la misma, se conseguird mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico,
accionado por un motor de gasoil.

La conexion del servicio de agua potable, se realizara a la cafieria del suministro actual del poligono.

5.6.3. Requisitos de los sistemas de prevencion contra incendios

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumpliran las siguientes normas de obligado cumplimiento, estando prohibido
en la obra:

a) La realizacion de hogueras no aisladas de su entorno.

b) La realizacion de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.

c) La utilizacién de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilizacion.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.

En cualquier caso se deberan seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones particulares : Plan
Emergencia de la Obra.

5.7. Procedimiento que permite verificar, con caracter previo a su utilizacion en la obra, que dichos equipos,
maquinas y medios auxiliares disponen de la documentacion necesaria para ser catalogados como seguros desde
la perspectiva de su fabricacion o adaptacion

Equipos de trabajo :

Cuando no exista una norma oficial de certificacion administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberan disponer de la
garantia escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentacion vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacion por él descritas.

El Empresario principal (Contratista) elegird entre los productos del mercado aquel que relna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilizacion segln sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacién interna debera contar con el VOB® del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No se utilizara ningiin equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el
Coordinador de Seguridad y Salud.

La Autorizacion debera ser formalizada mediante un Acta.

Medios auxiliares :

Cuando no exista una norma oficial de certificacién administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberan disponer de la
garantia escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentacion vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacion por él descritas.

El Empresario principal (Contratista) elegird entre los productos del mercado aquel que relna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilizacién segln sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacion interna debera contar con el VOB del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No se utilizara ningin medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el
Coordinador de Seguridad y Salud.

La Autorizacion debera ser formalizada mediante un Acta.

Maquinas :
Cuando no exista una norma oficial de certificacién administrativa de Seguridad, las Maquinas deberan disponer de la garantia
escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la
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reglamentacion vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacion por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegird entre los productos del mercado aquel que relna las condiciones de calidad y seguridad en su utilizacion
segln sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacion interna debera contar con el VOB® del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No se utilizara ninguna maquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el
Coordinador de Seguridad y Salud.

La Autorizacion debera ser formalizada mediante un Acta.

5.8. Interpretacion de los documentos de seguridad y salud

La interpretacion de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, seran de responsabilidad exclusiva del Coordinador
de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud podra solicitar cualquier informe o aclaracion al respecto a las partes implicadas (empresa
contratista, subcontratista, auténomos), asi como a la Direccién Facultativa.

5.9. Tratamiento de residuos

5.9.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara, en colaboracion con respecto a las partes implicadas (empresa contratista,
subcontratista, autdnomos) una identificacion de los riesgos procedentes de la evacuacion de los residuos de la construccion, e
indicara unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:

a) Escombros propios de la ejecucion de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, fraccionados, etc.: Se
prevera un sistema de evacuacion mediante camiones contenedores a vertedero.

b) Restos de productos con tratamientos especiales:

= Cristales : Deberan depositarse en contenedores especiales.

=  Ferralla : Debera acopiarse en los lugares destinados a tal fin, y que son especificados en los planos.

. Madera : Debera acopiarse en los lugares especificados en los planos. Las que sean sobrantes de obra y puedan ser
reutilizadas se acopiaran debidamente. Las que tengan que ser desechadas se acopiaran a montdn para ser evacuadas.

=  Basura organica: Debera depositarse en contendores de basura, las cuales se retiraran con frecuencia.

=  Fibrocemento: Debera recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida para el material en la obra, siguiendo
las especificaciones establecidas en la misma durante su traslado por la obra.

5.9.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara, en colaboracion con respecto a las partes implicadas (empresa contratista,
subcontratista, auténomos) una identificacion de los riesgos procedentes de la evacuacion de materiales y substancias peligrosas,
e indicara unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:

Fibrocemento: Debera recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
Aditivos y sustancias quimicas: Debera seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los envases del producto,
o0 en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud..
Alquitran : Debera recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto conforme se
especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

Fibras : Deberan recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o en su defecto
conforme se especifica en la ficha técnica.

07/10/2016

Fdo: Maria Covas Medina
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DETALLES GRAFICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Toma a tierra

Instalacion eléctrica. Esquema del circuito de puesta a tierra.

1 linea pral. de tierra
(@ >16 mm. de cobre ) 2

2 derivacion de la linea
pral. de tierra

3 masas 2

linea de enlace con tierra
4 (¢ >35 mm. de cobre )

picas de tierra 4
5 cobre Q@ > 14 mm.
acero G @ > 25 mm.

min. 2 m.

LB

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

detalle de la arqueta

[

—_ arqueta

tubo de hierro
galvanizado o cobre

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Instalacion eléctrica provisional de obra

Instalacion eléctrica. Esquema instalacion.

1 acometida energia eléctrica
2 transformador de seguridad
3 salidas de 24 v.
4 lampara portatil
5 diferencial circuito de fuerza 0,3 A
6 diferencial circuito iluminacién 0,03 A
7 mando de corte
8 circuito descarga a tierra
9 conductores de proteccion 7
10 anillo en el fondo de la excavacion
con cobre de 35 mm. Ty
11 picas de descarga a tierra

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Utilizacion del diumper

Movimiento de tierras. uso de dumpers. Medidas de seguridad.

portico antivuelco

volquete contrapeso

tope antivuelco

S
:
©

A= la carga no debe reducir el angulo de vision
D= distancia segura segun tipo de suelo y entibado

94



Projecte de realitzacié de nova xarxa de pluvials dels Carrers Can Moliner, Na Bergues, Bonico,
Ortega i Gasset i Sant Joan, T.M. de Ses Salines

Excavacion

Movimiento de tierras. zonas seguras.

altura maxima

cabina antivuelco

superficie de alcance

apoyos = e
Debajo de la maguina solo si
se dispone de apuntalamiento.

© WWW.CONSTRUBIT.COM

angulo del talud natural

zona de peligrosidad

R

radio maximo

radio de seguridad 5 m.

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Movimiento de tierras. proteccion lineas aéreas.

banderolas

—

pértiga

balizamiento

sefial altura max

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Escaleras

Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m.
sobre la rasante
de desembarque

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

carga max.
25 kgs.

© WWW.CONSJTRUBIT.COM
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Escaleras. Escaleras dobles. Medidas de seguridad.

\ detalle del encuentro
dispositivo
antiabertura

siempre
totalmente
abierta

prohibido trabajar
en los 3 ultimos
peldafios

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

carga max.
25 kgs.

dispositivo
antiabertura
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Accesorios de elevacion

Maquinaria de elevacion. accesorios de elevacion.

cubilote caldereta

©® WWW.CON/TRUBIT.COM
@ WWW.CONSTRUBIT.COM

contenedor jaula

©® WWW.CONSTRUBIT.COM
@ WWW.CONS/TRUBIT.COM

horquilla para palets

@ WWW.CONJTRLBIT.COM
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Maquinaria de elevacion. esiingas.

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS d =d
Para el manejo de materiales con la misma eslinga

Ejemplos, suponiendo que una eslinga sea capaz
de soportar un peso de 1000 Kg.
formando sus ramales un angulo de 30°

z s

: g

g =

a [=-]

= 3

; 300 E

3 900 ( angulo maximo ) 8

; 600 ;

1000 kg. J| 850 kg

! COcoEn H

e 2 A

© WWW.CONSTRLBIT.COM

Pon

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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© WWW.CONSTRUBIT.COM

Senalizacion

Carteleria. pe obligacién.

Proteccion obligatoria
de la vista

Proteccidn obligatoria
de la cabeza

Proteccidn obligatoria
del oido

Proteccidn obligatoria

de las vias respiratorias

Proteccion obligatoria
de los pies

Proteccidn obligatoria
de las manos

Proteccion obligatoria
del cuerpo

Proteccidn obligatoria
de la cara

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco
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Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Via obligatoria
para peatones

© WWW.CONSTRUBIT.COM

Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompaiiarse contraste: azul
de sefiales adicionales ) seguridad: blanco
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© WWW.CONSJTRUBIT.COM

Carteleria. pe prohibicion.

Prohibido fumar

Prohibido fumar y
encender fuego

Prohibido pasar a
los peatones

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

Prohibido a los

vehiculos de manutencion

No tocar

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo
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7. CALCUL RESIDUS
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E~% 53
i34 Consell de Mallorca Temme pmienis do domintt
I. ‘I THI201E005T54

0241600058421

Prnjnctc Realifzacia de nows xar de pleodals dels carers Can Moliner, Na Bergues, Bonica | O-ega | Gassel | Sanl Joan
Emplagament Zan Moliner, Ma Barguas, Bonico | Orega i Gassat | Sant Joan
Promotor Ajuntament de Ses Salines MNIF promotor POTOSS00]
Projectista Marla Covas Medina
N® Llicéncia o expedient municipal Municipi Salines, ses
CP Obra OTE4D Tebifon GT1E40117 Correu ebectrdnic ajunlamantianaks,es

Resum de ['avaluacié dels residus

1, Residus procedents de demolicio Superficie total demalida aza m
|, Volum (m3fma) |, Pas [tim2) Volum (m3 Pas (t

TOTAL oqan 0,0310 13,1300 10,1630

2. Residus procedents de construccid Superficie total construida’reformada 0,0000 mid
|, Volum (m3/m2 |, Pas (t'm2] Volum (m3 Pas (i)

TOTAL 01157 0,0843 o [i]

3. Residus procedents d'excavacié mL da Fobra 316

Volum (m3 Dunsitat da Ref, (t/m3) Pas
TOTAL 27,2700 91,6800 30,0438

Mesures previstes de separacié en origen o reciclatge "in situ™ durant I'execucié de "obra

Mesures da reciclatge "in situ” durant lexacucid de 'obra sl

Es preveu la saparacid | emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplcacs obligatoria en totes les ocasions) sl

Es preveu la saparacid en obra de residus inerts? (Ceramics, restes de formigd, terres | similars) 5
Dbgervacions 2149 t

Valoracié econbmica del cost de |a gestid dels residus generats

Cuanlital lotal de residus generals a ['obra 40,3118 [
Cuwanlital de residus de recclalgs 27,89 t
Cuantitat de residus a gestionar en instal lacions aulorizades 123216 t
Valoracié acontimica del cost da gestic (Tarifa) 43,35 L
Fianga 125% X Total ¥ Tarifa = H67 68 €
Taxa impost de |a fianga X 2% (méx, 36,06€) = 13,35 £
Tala| {Taxa + Fianga): 681,03 €

LINGRES mutFEtmunﬁu.uLE;ELuH:mnE Moo, 2

LIS DNTITATS COLLABORADORES SHGLIENTS:

« LA CANCA « BAMCO MARE NCETRUM (54 Emizzora G78853

Ilmzn:l -:I'l'i " Raferéncia DONZAGE133T4

+ CENONYA (EAIXA PEALLENGA] |dentificacid 1004186345
S052107RERE0002E981 33741004 16634 5000681030 = BANCO SABADELL Irgart 681,03 €

Signatura dal projectista:
Pagamant befembtic Sspenige mitjangant codl OR o bé &
be pAgion: wavm,consell@amallorea, nat
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mitjangant ol codi do varificesit dautenticitat (VO
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Avaluacié dels residus

1, Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | superficie total demolida [T ™

Rasidus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigd | morters
170802 - Patris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - \idres
170203 - Plastics
170302 - Batums
170904 - Akres
TOTAL

Observacions

2, Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIG | Superficia lotal construidalreformada

Habitatge de fabrica

|, Wolum [m3imz]

o
nLannd
o

Industrial de fabrica
|, Pas [tfm2
00000
00000
00000
0,000
0,000
00000
0,000
0,03
0,000
00310

Habitatge de formigé Altres |X
Vo lum [m3] Pas (1
00030 0,0000
000an 0,000
0,000 00000
00000 02,0000
0,000 0,000
00000 0,000
00000 0,0000
13,1200 101680
0,000 10,0000
13,1200 10,1680

2A, Fonamentacié | estructura

Resldus
170101 = Formigd
170103 = Malenial cerdmic
170407 = Metalls barejals
170201 = Fusla
170203 - Flastics
150101 = Env, Paper | carird
TOTAL

2B. Tancaments

Residus
1700 = Formigd
170103 = Matens] cerdmic
170407 = Metslls barejats
170201 = Fusta
170203 = Plstcs
170904 - Bamejats
150101 - Enw, Paper | carind
TOTAL

|, Volum (m3/ma)

0,0038
0,0004
00013
0,0085
00019
0,0008
a,077

|, Volum (m3/ma)

0,009
0,0337
0,0005
0,0016
0,0021
0,0008
0,0038
08,0520

106

0.0000
Habitatyes Locals Industria Alires
superficio [IET I 2
|, Pes (tim2 Volum (m3 Pes (i
0,0053 10,0300 0,0000
0,0004 10,0000 00,0000
0,0008 10,0000 00,0000
00024 10,0000 10,0000
0,0003 10,0000 10,0000
00009 10,0000 0,000
0,000 0,000 0,000
superficie [IEEROM m2
|, Pes (tim2 Volum (m3 Pes (i
0,0153 10,0300 00,0000
0,095 10,0300 00,0000
0,0002 10,0000 00,0000
0,0004 10,0000 00,0000
0,0003 10,0000 00,0000
0,003 10,0000 10,0000
0,0003 10,0000 00000
00462 a,0a00 0,000
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2C. Acabats Supericie LA M2

Resldus |, W lum {m3imd |, Pes (t/ma) Violum (m3] Pas (i)

170101 - Formigd 00113 0,0159 00000 02,0000
170103 - Material cardmic 10,0078 00068 00000 10,0000
170802 - Petris {guix) 00087 0,0039 00000 12,0000
170201 - Fusta 00034 0,000 00000 02,0000
170203 - Flastics 10,0063 0,0010 00000 02,0000
170804 = Barrejats 00073 0,0005 0,0000 13,0000
150101 - Env. Paper | cartrd 00073 0,0005 00000 0,0000
TOTAL 00,0460 0,081 00000 0,0000

Observacions

3, Avaluaclé dels residus d'EXCAVACIG (vials | altres conducclons que generin residus) | mL de robra

Residus Valum (m3) Densitat de Ref.(tm3) Pes (1)
170504 = Terres | Pedres (inert) 14,15 1,4000 19,8100
170302 = Barmejes Diluminoses 13,12 0, 7R00 10,2336
170405 = Ferro i acer nan 25000 00000
170203 = Plastics el 25000 00000
170804 = Bamrejais de construccid 00 2 5000 00000
TOTAL 72700 8.6800 30,0436

Qbsarvacions

4. Avaluacié dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A, Procedents d'excavacié en terrenys naturals

Residus Kgim3 m3 Kg
170504 = Grava | sorra compactada 2000 oo 000040
170504 = Grava i sorra solla 1700 0,00 10,0000
010408 - Argiles #ed 0,00 0000
Akres 0,00 0,00 10,0000

4B, Procedents d'excavacié de farciments

2002032 = Terra vegeial A0 18,55 1,552, 0000

170504 = Terraphk 10 o.00 00000

170504 = Padraplé 1800 000 0,0000

Alkres 0.0 0,00 0.0000
Quantial tolal ge residus excavals 31,5520 Tn
Masures pravistes de raciclatne "in situ™ durant 'execucic da 'obra 16,78 Tn
Previsio de residus destinals a la restauracs de pedreres 14,7720 Th

Obseracions
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-

7] 5 3

s} Consell de Mallorca T P metruceld | axcavacit

v 1111/2016/005754
0241300058421

Prnjcctc Realilracid de nova xana de plodals dels carrers Can Maoliner, Na Bergues, Bonica | Odega | Gassel | Banl Joan

Emplagament Can Moliner, Ma Berguas, Bonico | Orega | Gassat | Sant Joan

Promotor Ajuntament de Ses Salines NIF promotor POTOSS00

Projectista Marla Covas Medina

N® Llicéncia o expedient municipal Municipi Salines, ses

CP Obra 07640 Tebifon 971648117 Correu electrénic ajunlameantiarrakis,es

Resum de ['avaluacié dels residus

1. Residus procedents de demolicié Superficie total demalida aza m
I, Volum [m3im2) |, Pas (tim2 Volum (m3 Pas |t

TOTAL Duan 0,0310 13,9200 10,1680

2. Residus procedents de construccid Superficie tolal construidareformada 10,0000 m
|. Volum [m3im2 |, Pas [tim2] Volum (m3 Pas (i

TOTAL 01157 0,0843 i} Ji]

3. Residus procedents d'excavacié mL da [obea 316

Volum (m3 Dansitat da Ref, (tim3) Pas
TOTAL ar2mon A, 6000 30435

Mesures previstes de separacié en origen o reciclatge "in situ™ durant 'execucié de |"obra

Mesuras da reciclatge "in situ” durant lexacucid de 'obra sl

Es preveu la saparacid | emmagatzematge diferenciat de ressdus perilloses? (Apbcacs obligatria en totes les ocasions) sl

Es preveu la saparacid en abra de rasidus inerts? (Ceramics, restes de formigd, tamres | similars) =)
Dibservacions 2749 t

Valoracié econdmica del cost de |a gestié dels residus generats

Quianlital lotal de residus generals a ['obra 40,2116 [
Cwanlital de residus de recclalgs 27,83 t
Cruantitat de residus a gestionar an instal lacions aulonizades 12,3216 t
Valoracis acondmica del cost de gestia (Tarifa) 43,38 €n
Fianga 125% X Total X Tarifa = 667,66 €
Taxa impostde |a fiange X 2% (max, 36,06€) = 13,35 €
Tatal {Taxa = Fianga): 681,03 €
LINGHES 5 HA DEFECTUAR & WJA.LI!';EI.QFII:MD! MO0, 2
LES ENT[TATS COL.LABORADDRES SEQ0ENTS:
« LA CAIKA, « IAKEE MARL NCSTRUM (4 Ermisacra I7ARRA
HOETRA] = BEVA Raferéncia DO02ASA133TL
o Eﬂ#::&.ailgu anR demtificacis 1DM41EEIS
S5710TESAEON02ENT 327410041 6534500068100 = BAMCE SARADELL |rpart 01,03 | ¢
Signatura dal projectista:
Pagament tjembiic Sspeaibe migangant codi QR o bd &
1220000 e, onse[bamallorca,nat
Document varilicable des duf web: wiww, conseBide mallonane Data: 11MOr2016
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L

Eal Bl
/43, Consell de Mallorca B ey
v 11112016/005754

0241800058421

Prnjcctc Realifzacid de nova kand de plodals dels carrers Can Maoliner, Na Bergues, Bonica | Orega | Gassel | Sanl Joan
Emplagament Can Moliner, Ma Bargues, Bonico | Orega | Gassat | Sant Joan
Promotor Ajuntament de Ses Salines NIF promotor POTOS8001
Projectista Marla Covas Medina
N® Llicéncia o expedient municipal Municipi Salines, ses
CP Obra 07640 Telifon 971648117 Correu electrénic ajunlamantiZarraks,es

Resum de "avaluacié dels residus

1, Residus procedents de demolicié Superficie total demalida aza m
|, Valum (m3im2) |, Pas (tim2 Vo lum (m3 Pas (t]

TOTAL D4 0,0310 13,1800 101680

2. Residus procedents de construccid Superficie total construidaireformada 10,0000 m
|, Volum (m3/m2 |, Pas (tim2) Volum (m3 Pas (t

TOTAL 01157 0,0843 o [i]

3. Residus procedents d'excavacié mL da [obea 316

Volum (m3 Dunsitat de Ref, (tim3 Pas
TOTAL 21,2100 A, 6000 30,0435

Mesures previstes de separacié en origen o reciclatge "in situ™ durant ['execucié de "obra

Mesures da reciclatge "in situ® durant 'execucid de 'obra &l

Es= praveu la separacid | emmagatzematge diferencial de residus perillosos? (Aplcacid obligatiria en totes les ocasions) sl

Es praveu la separacid en obra de residus inerts? (Ceramics, restes de formigd, temes | similars) =)
Dbsarvacions 2749 t

Valoracié econdmica del cost de |a gestié dels residus generats

Quanlital lotal de residus generals & ['obra 40,2116 [
Quanlital de residus de reciclalgs 27,83 t
Quantitat de residus a gestionar an installacions autortzades 12,3216 t
Valoracis econdmica del cost de gestio (Tarifa) 43,38 €n
Fianga 125% X Total X Tarifa = 667,66 €
Taxa import da |a fianga X 2% (max, 36,06€) = 13,35 €
Tatal {Taxa + Fiangal: 681,03 €
LINGRES SHA UEFEGMAMLE:BL OFICINA DE Moo, z
LES ENTITATS COLLABORADORES SEGUENTS;
« L CalEA, « BANCO MARE NOSTRUM (54 Emissara GThaNE
HOSTRA| - BEWA Referéncia CONEAE13ITS
o ONvA (CAA oL EGAL Ienlificasia 1004186345
S0521078E0E0002E981 33741004 165834500068 1030 = BANCD SABADELL It 591,03 | €
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Avaluacio dels residus

1, Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | superficie total demolida [T

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigd | morters
170802 - Patris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - \idres
170203 = Plastics
170302 - Batums
170904 - Akres
TOTAL

Observacions

2, Avaluacié del volum | caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIG | Superficie lotal construidalreformada

Habitatge de fabrica

|, Wolum [m3fma

o
oLanon
o

Industrial de fabrica
|, Pas (im2
00000
0a0an
00000
00000
00000
00000
00000
0,031
00000
00310

Habitatge de formigd Altres X
Vo lum [m3] Pas (t
00000 01,0000
0o0an 0,000
00000 1,000
00000 07,0000
00000 01,0000
00000 01,0000
00000 07,0000
13,1200 10,1680
0,0000 10,0000
13,1200 10,1680

2A, Fonamentacié i estructura

Resldus
17001 = Formigd
170103 = Maters] cerdmic
170407 = Metalls barejals
170201 = Fusla
170203 = Flastcs
150101 = Env, Paper | cartrd
TOTAL

2B. Tancaments

Residus
170101 = Formigd
170103 = Matens] cerdmic
170407 = Metells barejats
170201 = Fusta
170203 = Plastes
170904 - Bamejats
150101 - Enw, Faper | carind
TOTAL

|, Viajum {m3/ma2)

10,0033
10,0004
0,0013
10,0085
0,0019
10,0008
aorr

|, Violum (m3ima2]

0,0109
0,037
0,0005
0,008
0,008
0,008
0,0038
0520

110

,0000
Habitatges Lecals Industria Altres
superticie [IERERIN m2
|, Pas (tfm2 Vo |um (m3 Pas (i
00053 10,0000 0,0000
0,0004 0,0000 0,0000
0,000 0,0000 00000
0,024 0,0000 0,0000
0,0003 0,0000 0,0000
00001 10,0000 00000
0,008 0,000 00000
superficie [IFYTN m2
|, Pes (tim2 Volum (m3 Pes (i
0,0153 10,0000 00000
0,095 10,0000 00,0000
00002 10,0000 0,0000
00,0004 10,0000 00,0000
0,0003 10,0000 00,0000
0,0003 0,000 00000
0,0003 03,0000 00000
00447 ,0000 00,0000
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2C. Acabats Superticie | IETCRI m2
Resldus |, W lum {m3imad] |, Pes (t/ma) Violum (m3] Pas (i)

170101 - Formigd 00113 0,0159 00000 02,0000
170103 - Materisl cermic 10,0078 00068 00000 10,0000
1T0B0Z - Petris (guix) 00087 0,0039 00000 10,0000
170201 - Fusta 00034 0,000 00000 10,0000
170203 - Fléstica 10,0063 0,0010 00000 02,0000
170904 - Barrajats 0.0073 0,0005 00000 12,0003
150101 - Env. Paper i cartrd 00073 0,0005 00000 0,0000
TOTAL 00,0460 0,081 00000 0,0000

Observacions

3, Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO (vials | altres conduccions que generin residus) | mL de robea

Residus Volum (m3) Densitat de Ref,(tm3) Pes (t)
170504 = Tarres | Pedres (inart) 14,15 1,4000 19,8100
170302 - Barmejes biluminoses 13,12 0,7800 10,2338
170405 = Ferro i acer it 25000 0 00s
170203 = Plistics Lan 25000 00000
170804 = Bamrajals de construccd LR 24000 0,006
TOTAL 7,270 8.6800 30,0436

Qbsarvacions

4. Avaluacié dels residus INERTS destinats a RESTAURAC|O DE PEDRERES

4A, Procedents d'excavacié en terrenys naturals

Residus Kgimd Kg
170504 = Grava | Soffa compactada 2004 0,00 00000
170504 = Grava i sorra solka 1700 0,60 00000
010409 = Argiles 2100 oo 00000
Alros 0,00 000 10,0000

4B, Procedents d'excavaclé de farciments

200202 = Terra veqgeial 10 18 54 31,552, 0000

170504 = Terrapk 1r00 o00 00000

170504 = Padraplé 1800 0,00 10,0000

Alkres el 0,00 0.0000
Quantial total de residus excavals 31,5520 Tn
Masures pravistes de reciclaige "in sibu” durant 'execucic da ['obra 16,78 Tn
Previsio de residus destinats a a restauracsd de pedreres 14,7720 T

Observaclons
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8. PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de
condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo
no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacion compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras
por la Direccion General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE 1.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato.
Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion, son las siguientes:

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del
Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como Constructor.

Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulacion
o0 experiencia, debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcién de la obra y demas documentos complementarios.

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucién: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del
Promotor la aportacién del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucién redactado por el Aparejador o
Arquitecto Técnico desde la dptica de sus funciones profesionales en la ejecucién de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de
la obra solicitard del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccién, el Estudio de seguridad y
salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos especificados en el articulo
41. Dicho documento debera haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor estd obligado a
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existirda mesa o tablero adecuado donde
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de
todos los documentos necesarios para la realizacion de las obras:

Proyecto basico y de ejecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

Libro de drdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos
especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y
facilitado por el Promotor.

Plan de seguridad y salud a disposicién permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto

112
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1627/1997).

Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra
copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de la obra. Debera
también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto director de obra, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.

Representacion técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por
su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo 11 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo
que debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacion aplicable y a
las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucion de la obra con el fin de alcanzar la
calidad prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y
demas medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de
montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese
practico en las artes de la construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccidn facultativa lo estimase
oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean,
deberan llevar garantia de fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en
las disposiciones vigentes en el momento de su utilizacion en obra, siendo el Constructor responsable de los
accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposicion, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos laborales, el Constructor designard a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencidn) o concertara dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos
laborales). En empresas de construccion de menos de 6 trabajadores podra asumir las funciones de prevencion el
propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructor el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacién, lo disponga la Direccion facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de
ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretaciéon de los planos y
demas documentos del proyecto deberd aclararlas antes de la adjudicacién y/o realizacion de las obras, en la
inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucién.

Reclamaciones contra las 6rdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera
hacer contra las ordenes del Arquitecto director de obra sdlo podra presentarlas, a través del mismo, ante el
Promotor si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de
obra no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse
de recibo, que en todo caso sera obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccidn facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier
indole dependiente de la Direccidn facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.
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Libro de ordenes v asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obra y a la disposiciéon de la
Direccidn facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 vy a
la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro
de ordenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicion del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccion facultativa, el Libro
de incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro
tendra acceso la Direccién facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi
como las personas u drganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los drganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro de
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la Direccion
facultativa, si aquel no fuera necesario, remitird una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo
de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste.

EPIGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y
SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De
conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas
estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accidon preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencién de
riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccidn facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de
las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas, el
Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacién, el Constructor respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que
de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de
determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion. Asi mismo el Constructor respondera directamente de los danos materiales causados en
el edificio por las deficiencias de los productos de construccion adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija
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en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados
queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la
ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no efectuarse asi los
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico
de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la
ejecucion de la obra, en las obras sera potestad del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variacion la Direccion
facultativa. Estas ordenes deberan comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente
responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacion del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio cuyo importe le serd consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prorrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiguen como de rescision del contrato, aquél no
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto
director de obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le
impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prdrroga que por dicha causa solicita.

Seguridad v salud durante la ejecucién de la obra: El Constructor en aplicaciéon del Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Cuando no sea necesaria
la designacion de Coordinador la aprobacion debera darla la Direccion facultativa mediante la suscripcion del acta
de aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcion
del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa de los técnicos anteriormente
mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en la obra y a disposicion de la Direccidn facultativa.

El Constructor deberd cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud
o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, por la Direccién facultativa, tanto
para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que
por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor estd obligado a
cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucion de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de
constituir un servicio de prevencion o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa
(articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis
trabajadores. El Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes
comunes en la materia, siendo el Gnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucién de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio
se levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del
Constructor, firmados todos por éste ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberan ir suficientemente acotados.
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Trabajos defectuosos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que
tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho
de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena
cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnan las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la
Direccion facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo
ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenarad ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos
de demolicién y reconstruccidon que se originen seran de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan
realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones,
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar
con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los
que juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccidon facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el
proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas,
etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccion facultativa podra fijar un plazo para que sean
retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportard y colocara agrupandolos
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos,
los materiales procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue
necesarios la Direccion facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada
preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando
previamente su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y
cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar
reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y
consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las
determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de
seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las
prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia
o0 accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE 1V.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su
terminacion, para que éste Ultimo sefale la fecha para la expedicidon del certificado de terminacion de obras a los
efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia
del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras,
suscriban el acta de recepcion de la obra segun lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion.

Recepcién de la obra: La recepcidn de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. Debera
consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi
como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la
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misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion
de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de
la edificacion, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo
motivado por escrito la recepcion se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a
las condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este
caso, se considerara como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extendera por cuadriplicado y
debera estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin
que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y
del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el
articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, un nuevo plazo para efectuar la
recepcion definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del
rechazo, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion provisional, dando la obra por
definitivamente recepcionada. Esta recepcion también se entendera tacitamente producida, salvo pacto expreso, si
el Promotor, transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcion provisional, no comunica
por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, se inician, de acuerdo con lo establecido en su
articulo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente
producida.

Conservacién de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente entre
el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcién o el comprendido entre la
recepcion provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes
de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de
duda sera juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucion quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el certificado
final de obra, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la
obra a su medicién general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de
acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, la representacion
técnica del mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo general, los datos de los replanteos
parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras
tomadas durante la ejecucién de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador
o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicién que
se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al
procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra de cada
clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de
condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus
obras por la Direccion General de Arquitectura al establecer las normas para la mediciéon y valoracion de los
diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar una
recepcion y liquidacion Unica sea cual fuere el estado de realizacién en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la
Direccidn facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el
articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

Estar en posesiéon de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones
del Arquitecto director de obra.

Consignar en el Libro de ordenes y asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra sera nombrado por el Promotor con la
conformidad del Arquitecto director de obra y debera conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias
para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccidn, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que
aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de
obra podrad a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o
Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucidn de la obra velara de manera especial para que todo lo
que se utilice en la obra retna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y
editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccion
General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi como aquellas condiciones especiales que
quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobara que todos los elementos
prefabricados cumplan ademas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de
realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones
de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplird aquellas obligaciones derivadas del
Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacién recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre,
por el que se regula el control de la calidad de la edificacién, su uso y mantenimiento en les Illes Balears.
Especialmente las de redaccion y direccion del correspondiente Programa de control (articulo 4 del Decreto
11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de érdenes y
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su analisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacién al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el
articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

Estar en posesiéon de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.
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Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de drdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
y observadas en la redaccién del proyecto.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo
profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta
resolucion es Util y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribira, junto con
el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion del Plan de seguridad y

salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designacion de Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

Ses Salines, 7 d'octubre de 2016.

Maria Covas Medina Bernat Roig Galmés

Arquitecte tecnic Batle Ajuntament Ses Salines
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CAPITULO 1.- DEFINICION DE LAS OBRAS

1.1.- Objeto y contenido del Pliego

En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, ademas de las clausulas
administrativas que regulen la correspondiente adjudicacion por contrata, habran de regir en el desarrollo de las
obras definidas en el proyecto de REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS RURALES DEL POLIGONO 5 DE
SES SALINES.

1.2.- Disposiciones aplicables

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en este Pliego, se regulard por las Leyes, Reglamentos,
Disposiciones, Pliegos de condiciones, Instrucciones y Normas siguientes:

- Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Reglamento General de Contratacion del Estado.

- Disposiciones sobre Seguridad y Salud Laboral.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75).

- Instruccién de carreteras. MOPU.

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos. RC-93.

- Normas MV-101, MV-102, MV-103, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107.

- Normas tecnoldgicas de la edificacion:

NTE: ADD/1975: Acondicionamiento del terreno: Desmontes, demoliciones.

NTE: ADDI1977: Acondicionamiento del terreno: Desmontes, explanaciones.

1.3.- Descripcién de las obras

El proyecto tiene por objeto el reasfaltado de varios tramos de caminos rurales del ptérmino de Ses
Salines y la incorporacion de las sefales viarias necesarias para su utilizacion como ruta cicloturistica,
comprendiendo las siguientes unidades de obra:

e Limpieza de laterales, desbroce de la vegetacién y preparacion del terreno eliminando blandones de tierra,
bacheo previo y excavacion de salientes de roca, carga y transporte a vertedero.

e Riego de imprimacion con emulsién bituminosa de betin asfaltico EAL-1.

e Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente, tipo S-12, de 5 cm de espesor minimo, colocada y
compactada.

e Instalacion de sefializacion

La descripcion detallada de las obras se efectia en la Memoria y en los restantes documentos del Proyecto.
1.4.- Situacion

Las obras a realizar se encuentran situadas en el término municipal de Ses Salines, conforme puede observarse en
el Plano de situacion que se adjunta.

CAPITULO 2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1.Condiciones generales

Los diversos materiales a utilizar en las obras, cumpliran con caracter general, las condiciones impuestas en los
Pliegos y Normas mencionados.

El contratista notificard al Director de la obra, con la suficiente antelacion, las procedencias de los materiales a
emplear, aportando las muestras y datos necesarios. En ningun caso podran ser acopiados y utilizados en obra
materiales cuya calidad no haya sido aprobada por la Direccién de Obra.

2.2.- Andlisis y ensayos
El contratista esta obligado a realizar y presentar, en todo momento, aquellos ensayos o analisis que el Director de

obra juzgue necesario para comprobar la calidad, resistencia y restantes caracteristicas de los materiales empleados
en obra.
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La eleccion de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretacion de dichos andlisis, seran de exclusiva
competencia del Director de Obra, que a la vista de los resultados obtenidos, rechazara aquellos materiales que
considere no responden a las condiciones del presente Pliego.

Los gastos que se originen por la toma de muestras y por los ensayos y analisis realizados, seran de cuenta del
contratista.

2.3.- Materiales basicos

En los materiales considerados basicos y que sean objeto de empleo en esta obra, se estara a lo dispuesto en los
articulos 200 a 289 del PG-3/75.

2.4.- Materiales para firmes

Se detalla a continuacién, una relacién no exhaustiva de los principales articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), que establecen las condiciones que deberan
cumplir los materiales basicos utilizados en esta obra.

- LIGANTES BITUMINOSOS: Art. 210 a 213. - CAPAS GRANULARES: Art. 500 a 502. - RIEGOS Y TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES: Art. 530 a 532 - MEZCLAS BITUMINOSAS: Art. 540 a 542.

CAPITULO 3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- Desbroce del terreno

3.1.1.- Definicién

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas, todos los arboles, tocones, plantas, maleza, escombros,
basura, tierra vegetal, o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de obra.

3.1.2.- Ejecucién de las obras

Incluye las siguientes operaciones:

- Remocion vy retirada de los materiales objeto de limpieza. Se estara a lo dispuesto en el articulo 300 del PG-3/75 y
se adoptaran las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en
las construcciones existentes.

- Todos los tocones y raices mayores de diez centimetros (10 cm.) de didmetro, seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm.) por debajo de la rasante de la explanada, ni menor de
quince centimetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno.

- Las oquedades causadas por la extraccién de tocones y raices, se rellenaran con material andlogo al suelo que ha
quedado al descubierto al hacer la limpieza, y se compactara hasta que la superficie se ajuste a la del terreno
existente.

- Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
préximas a la obra.

3.2.- Riego de imprimacion

3.2.1.- Definicion

Se define como riego de imprimacion, la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa granular, en la que
penetra por capilaridad, previamente a la extension de la capa de rodadura.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacién de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminoso.
- Extension del arido de cobertura, si fuera necesario.
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Debera cumplirse lo dispuesto en el articulo 530 del PG-3/75.
3.2.2. Materiales
Se empleara como ligante, emulsion asfaltica catidnica especial para riegos de imprimacion ECI, con una dotacion
que a priori se fija en 1 Kg./m2. La dosificacion definitiva del ligante quedara definida por la cantidad que la capa
que se imprima, sea capaz de absorber en un periodo de 24 horas.
Solo sera necesario emplear arido, si la capa recién tratada ha de abrirse al trafico, o cuando por haberse empleado
un exceso de ligante, éste no haya sido absorbido transcurridas veinticuatro horas despues de su extension. En este
caso, el arido a emplear sera arena natural, o procedente de machaqueo, exenta de polvo, arcilla, u otras materias
extrafas; no debiendo contener en el momento de su extensién, mas de un dos por ciento de agua libre.
La totalidad del material debera pasar por el tamiz # 4 ASTM.

3.2.3.- Ejecucion de las obras

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimacién cumple las condiciones de
calidad y compactacion especificadas para la unidad de obra correspondiente y no presenta exceso de humedad, ni
irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en el PG-3/75.

Antes de proceder ala extension dei ligante elegido, se limpiara la superficie que haya de recibirlo de polvo, barro,
suciedad, materia suelta o todo lo que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecanicas o escobas de mano.

La aplicacion del ligante bituminoso se realizara de manera uniforme con la dotacion establecida y utilizando el
equipo aprobado por el Director de las obras. Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos
constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, arboles, etc.. puedan sufrir este efecto.

El riego de imprimacién se aplicard, cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a los quince grados
centigrados (15°) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Cuando se estime necesaria la aplicacion del arido de cobertura, su extension se realizara de manera uniforme, con
la dotacion aprobada por el Director de las obras, y con una diferencia no superior a los cinco minutos (5 min.)
respecto a la aplicacién del ligante.

Sobre la capa recién tratada, debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico, al menos durante las cuatro horas
siguientes a la extension del arido y, preferentemente, durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicacién del
ligante, plazo que define su periodo de absorcion.

3.3.- Riego de adherencia

3.3.1.- Definicién

Se define como riego de adherencia, la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una base o pavimento, con el fin
de conseguir su unién con otra capa que ha de ejecutarse posteriormente.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

Preparacién de la superficie existente.
Aplicacion del ligante bituminoso.

Debera cumplirse lo dispuesto en el articulo 531 del PG-3/75.
3.3.2.- Materiales

Se empleara el ligante bituminoso aprobado por el Director de las obras, con la dosificacion que él mismo
establezca.

3.3.3.- Ejecucién de las obras

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones de
calidad y compactacion especificadas para la unidad de obra correspondiente y no presenta exceso de humedad, ni
irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en el PG-3/75.
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Antes de proceder a la extension del ligante elegido, se limpiara la superficie superficie que haya de recibirlo de
polvo, barro, suciedad, materia suelta o todo lo que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecanicas o
escobas de mano.

La aplicacion del ligarte bituminoso se realizard de manera uniforme con la dotacion establecida y utilizando el
equipo aprobado por el Director de las obras. Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos
constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, arboles, etc.. puedan sufrir este efecto.

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminaran los excesos de betln existentes en
la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas.

El riego de imprimacion se aplicara cuando la temperatura ambiente ala sombra, sea superior a los quince grados
centigrados (15°) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Guando se estime necesaria la aplicacion del arido de cobertura, su extension se realizara de manera uniforme, con
la dotacion aprobada por el Director de las obras, y con una diferencia no superior a los cinco minutos (5 min)
respecto a la aplicacion del ligante.

Sobre la capa recien tratada, debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico, hasta que haya terminado la rotura
del betdn fluidificado o emulsion,

La aplicacion del riego de.adherencia debe coordinarse con la extension de las capas posteriores, para que no se
produzcan retrasos que determinen la pérdida de efectividad del riego de adherencia como elemento de unién con
aquellas.

3.4.- Tratamientos superficiales

3.4.1.- Definicién

Se define como doble tratamiento superficial, la aplicaciéon sucesiva de dos capas asfalticas, compuestas cada una
de ellas por la extension de un ligante bituminoso, seguidas de la extension y compactacion de una capa de arido.
La segunda capa, se realizara con arido de tamafio inferior al empleado en la primera.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie existente

- Primera aplicacién de ligante bitumunoso

- Primera extension y compactacion de arido
- Segunda aplicacion de ligante bituminoso

- Segunda extensidn y compactacion de arido.

3.4.2.- Materiales

Se empleara el ligante bituminoso aprobado por el Director de las obras, con la dosificaciones que él mismo
establezca.

El drido a emplear en tratamientos superficiales, serd gravilla procedente del machaqueo y trituracion de piedra de
cantera, o grava natural, en cuyo caso deberd contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en
peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla y otras materias extrafias.

En el momento de su extensidn, el arido no deberd contener mas del dos por ciento (2 %) de agua libre.

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles, sera inferior a treinta (< 30).

La composicién granulométrica y su dosificacion en cada capa, sera la definida en el Proyecto, o en todo caso la
que establezca el Director de las obras.

3.4.3.- Ejecucién de las obras

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones de
calidad y compactacion especificadas para la unidad de obra correspondiente y no presenta exceso de humedad, ni
irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en el PC-3/75.

Antes de proceder a la extension de la primera capa de ligante, se limpiara la superficie que haya de recibirlo de
polvo, barro, suciedad, materia suelta o todo lo que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecanicas,
maquinas sopladoras, o escobas de mano.
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El equipo para la aplicacion del ligante, irda montado sobre neumaticos, y provisto de difusores capaces de aplicar la
dotacion de ligante especificada en cada capa, y a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionara
una uniformidad transversal suficiente.

Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleara una caldera regadora portatil provista de una lanza de
mano.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como
bordillos, vallas, arboles, etc.. puedan sufrir este efecto.

Para el extendido del arido, se utilizaran extendedoras mecanicas para distribuir el arido uniformemente sobre la
superficie, sin dejar ondulaciones ni estrias longitudinales y para mejorar su reparto se actuara manualmente
mediante el empleo de rastras o cepillos. No se deberan dejar transcurrir mas de cinco minutos desde la aplicacion
del ligante. Las extendedoras avanzaran en marcha atras, a fin de evitar el contacto de las ruedas con el ligante sin
cubrir.

Inmediatamente después de la extension del arido, se procedera a su compactacion. Los elementos compactadores
que se empleen, deberan tener un peso superior alas cinco toneladas, no deberan producir el machaqueo de los
aridos y deberan estar provistos de dispositivos para mantener los rodillos limpios y himedos durante la
compactacion.

No se realizara ningun tratamiento superficial cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a los
quince grados centigrados (15°), ni cuando exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Los tratamientos sobre superficies mojadas quedan totalmente prohibidos; y si la humedad ambiente es superior al
setenta y cinco por ciento (75%), se requerira la autorizacion del Director de las obras.

El segundo tratamiento asfaltico, deberad realizarse dentro de las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la
construccién de la primera capa.

Siempre que sea posible, debe evitarse la accidon de todo tipo de trafico sobre las capas recién ejecutadas, por lo
menos durante las veinticuatro horas (24 h.) que sigan a su terminacién. Si ello no es factible, la velocidad maxima
de los vehiculos debera limitarse a 30 Kms./h.

ambiente a la sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5°C), con tendencia a disminuir, o se produzcan
precipitaciones atmosféricas.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra abrirse al tréfico la zona ejecutada, tan pronto
como haya alcanzado la capa de rodadura la temperatura ambiente.

d) Caracteristicas de la capa de rodadura

- Espesor: 5 cm.

- Mezcla bituminosa en caliente semidensa: S-12
- Betlin asfaltico: B 60/70 - B 80/100

- Filler Minimo 50% aportacion

- Relacion filler/betdn: 1,2

- Densidad: 23,5 Kg./m2/cm.

CAPITULO 4.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- Precios a que se abonaran las unidades de obra

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios fijados en los Cuadros de Precios del Proyecto, afectados con
los incrementos legales establecidos, bajas de adjudicacion, si hubiera lugar e impuestos.

Dichos precios se abonaran por unidades de obra terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas en este Pliego y Ordenes de la Direccidn Facultativa.

En los precios de las unidades de obra, se consideran incluidos el suministro y transporte de materiales y
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y mano de obra necesaria para su completa terminacion.

4.2.- Pruebas y ensayos

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de los materiales o fabricas que intervengan en la
ejecucion de la obra, seran de cuenta dei Contratista, estando incluidos en los precios de las distintas unidades de
obra.
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Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio, o que no ofrezca suficientes garantias, podra efectuarse de
nuevo con cargo al contratista.

4.3.- Valoracion de las unidades no expresadas en este Pliego

La valoracién de las unidades no expresadas en este Pliego, se verificara aplicando a cada una, la unidad de medida
mas apropiada, en la forma y con las condiciones que estime el Director de obra, multiplicando el resultado final por
el precio correspondiente.

4.4.- Mediciones parciales y finales

Las mediciones parciales, se verificaran en presencia dei contratista, de cuyo acto se levantara acta final por
duplicado, firmandose por ambas partes.

La medicion final, se hara después de terminadas las obras, con presencia dei contratista. En el Acta que se
extienda, después de haberse efectuado la medicion, debera figurar la conformidad del contratista o de su
representante; en caso de no haber conformidad, expondra sumariamente y a reserva, las razones que a ello le
obliguen.

Las mediciones, tanto parciales como finales, comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna, por las diferencias habidas sobre las mediciones del proyecto,
qué haya realizado sin autorizacion de la Direccion Facultativa.

4.5.- Precios contradictorios

Si ocurriese algin caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesario la designacion de precios
contradictorios entre la Administracién y el contratista, estos precios deberan fijarse con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento General de Contratacién del Estado.

La fijacion del precio debera hacerse antes de que se ejecute la obra, en base a los precios unitarios de los
materiales, mano de obra y maquinaria que figura en el Proyecto.

4.6.- Relaciones valoradas

El Director de obra, formara mensualmente una relacién valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior
liquidacién, con sujecion a los precios que figuran en el presupuesto.

El contratista, que presenciara las operaciones de medicion, tendra un plazo de diez dias para examinarlas y dar su
conformidad, o en caso contrario hacer las reclamaciones que estime convenientes.

Las diferencias por exceso que resultasen en la medicion de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en
los Planos y Memoria del proyecto, no se abonaran al contratista, no teniendo éste derecho a reclamacion de
ningun género, salvo el caso que dichos aumentos obedezcan a drdenes dadas por escrito por el Director de obra.
En ninglin caso se admitird que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los Planos y Memoria, sea por
defecto, por no cumplir con las verdaderas dimensiones que en ellos se marquen.

Estas relaciones valoradas mensuales, no tendran mas caracter que provisional y no suponen la aprobacion de las
obras que en ellas se comprendan, hasta que sea realizada la medicién general en presencia del contratista.

CAPITULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES

5. 1 .- Programacion de las obras

El adjudicatario debera someter a la aprobacion de la Administracién, antes de comenzar las obras, un programa o
plan de trabajo con especificacion de los plazos parciales y fecha de terminacién de las distintas unidades de obra,
compatibles con el plazo total de ejecucion. Este plan, una vez aprobado por la Administracién, se incorporara al
Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirira por tanto, caracter contractual.

El adjudicatario presentara una relacion completa de los servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en
cada una de las etapas del Plan.

Los medios propuestos, quedaran adscritos a la obra, sin que en ningun caso, el contratista pueda retirarlos sin
autorizacion de la Administracion.
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Asimismo, el adjudicatario debera aumentar los medios auxiliares y personal, siempre que la Administracion
compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

La aceptacion del Plan y de la relacion de medios auxiliares y personal propuestos, no implicara exencion alguna de
responsabilidad para el contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

5.2.- Plazos para comenzar y ejecutar las obras

En el plazo de un mes como maximo, a partir de la firma del contrato, se efectuara el replanteo de las obras,
empezandose a contar el plazo de ejecucion, a partir del dia siguiente de la terminacion del replanteo.

El plazo de ejecucion de las obras contenidas en este Proyecto, figurara en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares.

5.3.- Permisos y expropiaciones

El adjudicatario, remitira a la Administracion, los planos de las obras que exijan autorizaciones de Organismos del
Estado, de la Comunidad Auténoma, del Consell Insular o de los Ayuntamientos, como cruces de carreteras, rios,
etc.. , con tiempo suficiente para que el Ingeniero Encargado, pueda remitirlos a los Organismos competentes para
obtener la autorizacion correspondiente. Si se requiriesen autorizaciones por interferencias con instalaciones
eléctricas, telegraficas, telefonicas y similares, o si se precisasen en algin caso autorizaciones de los Organismos de
la Administracion Local, el propio adjudicatario efectuarad los tramites necesarios para obtener la autorizacion
correspondiente.

Para poder realizar las expropiaciones necesarias con tiempo suficiente, se confeccionara la relacién de bienes y
derechos afectados por las obras o por necesidades de construccion. Se especificaran los terrenos afectados por la
expropiacion y si es precisa la ocupacion temporal o la imposicidn de alguna servidumbre.

En la relacién citada, se haran constar el nombre del propietario y arrendatario si lo hubiere, y cuantos extremos
sean precisos de acuerdo con la vigente Ley de Expropiacion Forzosa, para redactar el anuncio de informacion
Publica previsto en el articulo 17 de aquella. El adjudicatario podra remitir los datos mencionados al Ingeniero
Encargado, a fin de adelantar los tramites de la expropiacién.

El adjudicatario prestara a la Administracion, la ayuda y medios necesarios para la toma de datos y sefalizacion de
las expropiaciones para la ejecucion dé la obra.

5.4.- Gastos de caracter general a cargo del contratista

Seran de cuenta del contratista, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobacidn, los de
construcciones, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicién de
terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo
deterioro, dafos o incendio, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura, los de construccion y
conservacion de caminos provisionales para desvio del trafico y servicio de las obras, los de retirada al fin de obra
de las instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras, asi los gastos de
adquisicion de dicha agua y energia, los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Igualmente seran de cuenta del contratista, los gastos originados por los ensayos de los materiales y de control de
ejecucién de las obras, en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1 %) del
presupuesto de ejecucién material. También serdn de cuenta del contratista, los gastos necesarios para la toma de
datos con objeto de realizar las mediciones parciales y general de la obra.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, sera de cuenta del contratista, los
gastos originados por la liquidacién, asi como la retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la ejecucion
de las obras.

5.5.- Responsabilidad del contratista

El contratista queda obligado a designar un representante, Ingeniero especializado en esa clase de trabajos, que
tendra forzosamente su residencia a pie de obra y facultades bastantes, para resolver sin previa consulta a su
representado, sobre todas las incidencias que en el orden técnico, suscite la ejecucion de las obras y sobre el
cumplimiento de las 6rdenes que reciba de la Direccidn de obra.
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El adjudicatario, sera responsable de toda clase de perjuicios que pudieran causarse a su personal o a terceras
personas, como consecuencia de cualquier incidencia de ejecucion, tanto durante ésta como una vez terminadas las
obras, en la forma y dentro de los plazos que establece la legislacion vigente.

No le eximira de esta responsabilidad, la inspeccion que la Direccién de obra realice a lo largo de su ejecucion, bien
directamente, bien a través de cualquier persona o entidad en quien delegue parte de sus funciones.

El contratista viene obligado al mas escrupuloso cumplimiento de las vigentes disposiciones de proteccion ala
Industria Nacional, asi como a las Leyes y Reglamentos sobre Legislacion laboral, contratos y accidentes de trabajo,
retiro y seguro obrero.

5.5.- Modificaciones que pueden introducirse en el Proyecto

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto, el Director de obra redactara la oportuna propuesta,
integrada por los documentos que la justifiquen, describiendo las obras necesarias y su valoracion. La aprobacion
por la Administracion, requerira la previa audiencia del contratista, el informe de la Oficina de Supervision de
Proyectos v la fiscalizacion del gasto correspondiente.

Una vez dicha aprobacion se produzca, la Administracion entregara al contratista, copia de los documentos del
Proyecto que hayan sido objeto de nueva redaccién, motivada por variacion en el nimero de unidades previsto o
por la introduccion de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del Director de obra.

5.7.- Facilidades para la inspeccién durante la eiecucién de las obras

El contratista proporcionara al Director de obra, o a sus subalternos o agentes delegados, toda clase de facilidades
para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparacion, y para llevar a
cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiéndole el acceso a todas partes de la
obra, incluso a las fabricas y talleres en que se produzcan los materiales, o se realicen trabajos para las obras.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucién de los trabajos, no tienen otro caracter que el de
simples antecedentes para la recepcion. Por consiguiente, la admision de materiales o de piezas, en cualquier forma
que se realice, antes de la recepcion, no atenua las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae,
si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del reconocimiento final y prueba de
recepcion.

5.8.- Policia y limpieza de las obras

El contratista cuidard bajo su responsabilidad, que la zona acotada para la ejecucion de las obras, no sea invadida
por labores extrafias a ésta, ni se depositen en ella materiales de ninguna especie, dando parte inmediatamente al
Técnico Encargado, de cualquier infraccién que se observe.

Es obligacion del contratista, limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias después de terminar las obras, asi como adoptar
las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la zona de obras ofrezca buen aspecto.

5.9.- Certificaciones
El abono de la obra se hard mediante certificaciones expedidas por el Director de Obra. Tales certificaciones solo
podran comprender aquellas unidades de obra que aparezcan completamente terminadas y no subdividiendo los

precios unitarios, ni abonando por separado materiales acopiados, cualquiera que fuese su cuantia.

Las certificaciones no suponen la admisién de los materiales empleados, ni la aceptacion de las obras; son tan solo
documentos a buena cuenta, para ser tenidos en consideracion al llevarse a cabo la liquidacidn final de la obra.

Las partidas destinadas a imprevistos, no seran abonadas al contratista, sin que éste justifique ante la
Administracion que se han invertido en la obra, presentando factura o prueba documental de ellas.

5.10.- Recepcidén provisional de las obras
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Cuando el contratista considere ultimada la obra, lo comunicara por escrito al Ingeniero Director y una vez revisada
por éste y comprobada su terminacién, en todos sus detalles, lo comunicara a la Administracién, para que pueda
proceder a la inspeccion oficial.

Si del resultado de ésta, se comprobase que todas las obras se han realizado con arreglo a las condiciones del
proyecto, se recibira la obra con caracter provisional. En caso contrario, al notarse algin defecto, le sera sefalado
al contratista, fijandole un plazo para su ejecucion o reforma. Y efectuada ésta, previa una nueva inspeccion, si
entonces procediese, quedara hecha la recepcion provisional, levantandose el Acta correspondiente, que firmaran
en prueba de conformidad los representantes designados por la Administracion, el Director de las obras y el
Contratista.

Si el contratista se negase a realizar los trabajos de reforma o de correccion que se le hubiesen sefialado, se
llevaran a cabo por la Administracion y a cuenta de la fianza delcontratista.

En el caso de obras realizadas por administracion, en lugar de la recepcion provisional, se llevara a cabo el

reconocimiento y comprobacion de la obra, por parte del representante designado por la Administracion y del
representante de la Delegacion de Hacienda, a la que debera asistir también el Director de las obras.

5.11.- Plazo de garantia v recepcion definitiva

A partir de la fecha en que la Administracion hubiese aprobado el Acta de recepcidon provisional, empezara a
contarse el plazo de garantia que serd de doce meses. Durante este plazo, la conservacion y cuidado de las obras
seran obligacion del contratista, auin estando utilizandose ya.

Pasado dicho plazo, se realizaran los mismos tramites que para la recepcion anterior. Si se comprobase que durante
el tiempo de garantia, las obras no han sufrido deterioro por defecto de construccion, se procedera a la recepcion
definitiva, levantandose la correspondiente acta justificativa. En caso contrario se procedera de modo analogo al de
la primera recepcion.

En el caso de obras realizadas por administracion, no sera obligada la existencia de un periodo de garantia.

5.12.- Liquidacién de las obras

Una vez terminadas y recibidas las obras, se efectuara la liquidacion final, que se llevard a cabo por el Arquitecto
Director de obra, realizando todas las mediciones y valoraciones en unién del contratista y presentando el resultado
con ambas firmas, en prueba de aceptacion de ambas partes.

Solo cuando sea aprobada por la Administracion la liquidacion definitiva de las obras, tendra derecho el contratista
a que le sea devuelta la fianza depositada.

Ses Salines, 29 de setembre de 2016

Maria Covas Medina Bernat Roig Galmés

Arquitecte Técnic Batle Ajuntament Ses Salines
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9. ANNEXES

9.1.- MILLORES DEL PROJECTE: REALITZACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT I D’ABASTIMENT D’AIGUA
AL CARRER SANT JOAN

Actualment el Carrer Sant Joan no conta amb la xarxa d'evacuacid d'aiglies residuals ni amb la xarxa
d’abastiment d'aigua. Per tal cosa es proposa com a millora del present projecte I'execucié d'aquestes noves xarxes per
poder donar servei als solars existents.

Aquests treballs consisteixen en la formacié d’'una nova siquia per poder col.locar les noves canonades en
paral.lel de la xarxa de sanejament i d'abastiment d'aigua, col.locacié de les tuberies sobre un llit d'arena o gravilla i
replé de les siquies; formacié d’'una solera de formigd en massa i finalment asfaltat de la siquia.

A continuacio6 s'adjunta el pressupost d’aquests treballs:
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAPITULO MILLORES Millores
1.01 m2 fressat paviment

CANTIDAD

Fressat del paviment asfaltic existent, incloent la retirada del material sobrant a un lloc indicat per

I'Ajuntament. No s'inclouen taxes d'abocad:

acometidas C/St Joan 00 1,10 13,20
acometida C/ Ortega i Gasset 00 1,10 4,40
general C/St Joan 00 1,30 22,10
saneamiento Ortega i Gasset 00 0,90 18,00
abastecimiento Ortega | Gasset | " 0,70 7,00
1.02 m3 Excavacié de siquia

Excavacio de siquia en terreny tipo mares, inclos carrega del material sobrant.

acometidas C/St Joan 3 4,00 0,90 0,75 8,10
acometida C/ Ortega i Gasset 1 4,00 0,90 0,75 2,70
general C/St Joan 1 17,00 1,10 0,75 14,03
saneamiento Ortega i Gasset 1 20,00 0,70 0,75 10,50
abastecimiento Ortega i Gasset 1 10,00 0,50 0,75 3,75

1.03 m3 Transport i retirada material

64,70

39,08

Transport i retirada dels productes sobrants de I'excavacio al lloc indicat per I'Ajuntament. No s'in-

clouen les taxes de |'abocador.

1.02 1,2 39,08 46,90
1.05 -1 8,37 -8,37
02.01 1 64,70 0,04 2,59
1.04 m3 Suministre i col.locacio6 gravilla
Suministre i col.locaci6 de gravilla de marés per a la proteccid i recobriment de la tuberia
acometidas C/St Joan 3 4,00 0,90 0,25 2,70
acometida C/ Ortega i Gasset 1 4,00 0,90 0,25 0,90
general C/St Joan 1 17,00 1,10 0,42 7,85
saneamiento Ortega i Gasset 1 20,00 0,70 0,42 5,88
abastecimiento Ortega | Gasset 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1.05 m3 Replé compactat
Replé compactat amb material procedent de I'excavacié
acometidas C/St Joan 3 4,00 0,90 0,25 2,70
acometida C/ Ortega i Gasset 1 4,00 0,90 0,25 0,90
general C/St Joan 1 17,00 1,10 0,10 1,87
saneamiento Ortega i Gasset 1 20,00 0,70 0,10 1,40
abastecimiento Ortega | Gasset 1 10,00 0,50 0,30 1,50
1.06 ml canonada sanejament 125
Suministre i col.locacié de canonada de PVC diametre 125 per les escomeses de sanejament.
acometidas C/St Joan 3 4,00 12,00
acometida C/ Ortega i Gasset 1 4,00 4,00
1.07 ml canonada abastiment 32

Suministre i col.locacié de canonada de polietilé de diametre 320 alimentari per les escomeses

d'abastiment d'aigua.

acometidas C/St Joan 3 4,00 12,00

acometida C/ Ortega i Gasset 1 4,00 4,00
1.08 ml canonada general sanejament 315

Suministre i col.locaci6 de canonada de PVC diametre 315 per les escomeses de sanejament.

general C/St Joan 1 17,00 17,00
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18,33

8,37

16,00

16,00

PRECIO

3,10

20,00

7,00

20,00

9,00

18,00

4,00

IMPORTE

200,57

781,60

287,84

366,60

75,33

288,00

64,00
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1.09

04.01

04.02

04.03

saneamiento Ortega i Gasset 1

ml canonada general abastiment DN90

20,00

20,00
37,00 31,00 1.147,00

Suministre i col.locacié de canonada de polietilé tipus D90 amb pressié nominal 10 atmdsferes i

alimentari per les escomeses d'abastiment d'aigua.

general C/St Joan 1
abastecimiento Ortega i Gasset 1

m3 Repleé siquia de formigé en massa

17,00
10,00

Replé de siquia amb formigd en massa tipus H150

acometidas C/St Joan 3
acometida C/ Ortega i Gasset
general C/St Joan

saneamiento Ortega i Gasset
abastecimiento Ortega i Gasset

—_

m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa en calent tipus ECI

acometidas C/St Joan 3
acometida C/ Ortega i Gasset
general C/St Joan

saneamiento Ortega i Gasset
abastecimiento Ortega i Gasset

—_

m2 mescla bituminosa

4,00
4,00
17,00
20,00
10,00

4,00
4,00
17,00
20,00
10,00

0,90
0,90
1,10
0,70
0,50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

17,00
10,00

27,00 20,00 540,00

2,16
0,72
3,74
2,80
1,00
10,42 107,00 111494

13,20
440
22,10
18,00
7,00
64,70 1,10 7117

Suministre, col.locacid i compactacié de mescla bituminosa en calent tipus S-6 dun gruix de 4cm.
4,00
4,00

17,00

20,00

10,00

acometidas C/St Joan 3
acometida C/ Ortega i Gasset
general C/St Joan

saneamiento Ortega i Gasset

1
1
1
abastecimiento Ortega i Gasset 1
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1,10
1,10
1,30
0,90
0,70

13,20

440
22,10
18,00
7,00

970,50

5.907,55€

5.907,55€
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9.2.- FOTOGRAFIA ESTAT ACTUALS CARRERS AFECTATS PER LES OBRES

Carrrer Can Moliner
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Carrrer Na Bergues
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Carrrer Bonico
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Carrrer Ortega i Gasset
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Carrrer Sant Joan
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Final Carrer Sant Joan
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9.3.- PLANOLS
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