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En diciembre de 2015 el Consistorio de Ses Salines encargo al técnico que
suscribe la redaccién del proyecto de remodelacién y evacuacion de aguas
pluviales de la plaza Pou dén Verdera de la Colonia de Sant Jordi. Por razones
presupuestarias la obra se dividié en dos fases, en una 12 fase, ya ejecutada,
se proyecto la evacuacion de las aguas pluviales de la citada plaza, quedando
aplazadas para una 22 fase las obras de remodelacion de la zona de juegos
infantiles, motivo por el cual se redacta ahora el presente proyecto.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este Proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
remodelacion de la zona de juegos infantiles de la plaza Pou dén Verdera de
la Colonia de Sant Jordi, término municipal de Ses Salines, que corresponden
a la 22 fase de las obras de remodelacién y evacuacion de aguas pluviales de
dicha plaza.

3. SOLUCION ADOPTADA

La plaza Pou d’en Verdera esta entre 1,00 y 1,50 metros por debajo del nivel
de las calles que la rodean, con pendiente hacia el vértice norte de la citada
plaza, situdndose los juegos infantiles en esta zona, punto bajo de la repetida
plaza, lo que conlleva que en caso de lluvia toda el agua caida se acumule en
ese punto, anegando completamente la zona de juegos, instalados en una
zona con pavimento de terrisco.

En la 12 fase se ha resuelto parcialmente el problema con la construccion de
una canaleta de hormigén a todo lo largo del limite de la zona pavimentada
con la zona de juegos infantiles, que recoge toda el agua caida sobre la
superficie pavimentada de la plaza y a través de una tuberia que discurre por
las calles adyacentes conduce las aguas de lluvia hasta el mar.

Para completar la obra y acabar con el problema, se propone pavimentar la
zona de juegos invirtiendo la pendiente del espacio hacia la canaleta de
drenaje recientemente construida y aprovechando a la vez para proceder a
reparar O sustituir los juegos infantiles. Reparacion y sustitucion a llevar a
cabo por los servicios municipales y no incluida en este proyecto.

Por ultimo se proyecta, en el espacio ocupado por 4 pistas de petanca, la
instalacion de una pista multideporte de césped artificial, acta para el juego
de fatbol, balonmano, baloncesto y voleibol.
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4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
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Posteriormente se procedera a rellenar y nivelar las zonas hasta la cotas de
explanacion, con material seleccionado de préstamos 6 de cantera y se
compactara por capas de espesor maximo de 20 cm. hasta conseguir
densidades del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

Una vez concluido el movimiento de tierras se procedera a la pavimentacion.
Se proyecta, para las dos zonas, una solera de hormigén HM-20 de 10 cm. de
espesor con mallazo 100x100x6 mm.

En la zona de juegos infantiles la solera de hormigdén queda delimitada por la
canaleta de drenaje existente y el muro perimetral de la plazay la solera de la
pista multideporte se delimitara con bordillo prefabricado de hormigon de
50x15x25 cm.

En la zona de juegos infantiles y para los espacios de juego, (area de
Impacto), se proyecta un pavimento continuo de caucho coloreado de 4 cm.
de espesor, con capacidad para absorber el impacto en caso de caida segun
EN-1176-1.

Para el resto de la superficie de juegos infantiles se proyecta un solado de
piezas prefabricadas de hormigon “duromarés” de 60x40x4 cm.

La delimitaciébn entre ambos pavimentos, al igual que los alcorques, se
realizard con pletina de acero corten de 100x10 mm.

Para la pista multideporte se proyecta un pavimento de césped artificial
poliflex de 12 mm., incluido arena de silice y pintado de lineas. La instalacién
incluye el cerramiento del espacio con valla de madera de pino, 2 porterias de
fatbol/balonmano, 2 tableros de baloncesto y 1 red de voleibol.

La obra se completa con la iluminacion de la zona de juegos, proyectandose al
efecto la instalacion de un baculo de 10 m. de altura con 3 proyectores y su
conexion a la red de alumbrado publico. Igualmente deberan desplazarse 3
farolas existentes.

5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Los documentos que integran el presente proyecto son:

DOCUMENTO N° 1 - Memoria descriptiva
- Anejo 1 - Fotografias juegos actuales

MEM2



COIL-LEGI .OFICIAL
- Ah D’RBiehasjuegos a instalar

- Ahejo 3= "Edtudit*dé $égutidad v salud

05.07.2017 11/05042/17

DOCUMENTO Ne 2 Plahos  Segellat
- Hhia 1 = e ibstaraactual

%W‘

B

5663D7BCD2ABFBIE7E35F3C327FB8AF0090855AD
- Hoja 2 =" Planta genera
- Hoja 3 -  Planta y seccion
DOCUMENTO Ne° 3 Pliego de Condiciones
DOCUMENTO N°© 4 Mediciones y presupuesto

SISTEMA DE EJECUCION

Dado las caracteristicas de las obras objeto de este proyecto se considera
como mas adecuado el sistema de ejecucion por contrata.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la total ejecucion de la 22 fase de las obras de
remodelacion se fija en tres (3) meses.

PRESUPUESTO

Aplicando a las unidades de obra los precios de mercado usuales en la fecha
de redaccion de este proyecto resulta un presupuesto de ejecucién material
de 123.527,66 €y un presupuesto de licitacion de 177.867,48 €.
CONCLUSION

Con lo expuesto en esta memoria y demas documentos del proyecto, se
considera el mismo suficientemente detallado a los efectos que se contrae,

esperando merezca la aprobacion del Ajuntament de Ses Salines.

Palma de Mallorca, Julio de 2017

ARQUITECTO

MEM3



