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Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m² Formación de forjado de viguetas de
acero laminado tipo IPN-160 de 4 m de
longitud separadas 200 cm entre ejes,
apoyadas por un extremo a perfil UPN-240
anclado a muro de fachada existente, y por
el otro extremo a HEB-240 anclada a la
estructura de pilares de hormigón
existentes. Entrevigado formado por tarima
modular TM440 de alta resistencia fabricada
en aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW
6082 T6 según norma UNE-EN573) y panel
fenólico 100% madera de abedul, compuesta
por un marco reforzado de aluminio con
panel antideslizante, medida la unidad
totalmente terminada. 203,56 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado especial, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta abisagrada practicable
de apertura hacia el interior, de 160x240
cm, serie alta, formada por una hoja
abatible, fijo superior de 160x174 cm, con
perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado
de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la
hoja{ajuste}. Protección de la carpintería
frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 720,78 SETECIENTOS VEINTE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado especial, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 160x200 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado
de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la
hoja{ajuste}. Protección de la carpintería
frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 423,21 CUATROCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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4 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio lacado especial con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, en
cerramiento de fachada, compuesta por 2
hojas centrales de 150 cm de ancho cada una
y 2 hojas laterales fijas de 317 cm de
ancho cada una, todas ellas de 270 cm de
altura y con fijo superior de 60 cm, con
premarco; certificado de conformidad marca
de calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura
de puente térmico; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras
de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado
de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Protección de la carpintería frente a
golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 6.361,61 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y UN EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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5 m² Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO
CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio
exterior de baja emisividad térmica
Neutralux-S de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 6
mm, y vidrio interior de seguridad
Multipact de 3+3 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y
colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios
especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La carpintería
deberá estar completamente montada y fijada
al elemento soporte. Se comprobará la
ausencia de cualquier tipo de materia en
los galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja
de vidrio al bastidor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor. 79,85 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6 m Suministro y colocación de barandilla

metálica de tubo hueco de acero laminado en
frío de 100 cm de altura, con bastidor
doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5
mm sujeto a bastidor formado por barandal
superior e inferior de perfil angular de
20x20x3 mm, con junquillos roscados para
sujeción de entrepaño de vidrio laminar de
seguridad de 3+3 mm; montantes verticales
de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm,
para hueco poligonal de forjado. Incluso
p/p de patas de agarre, fijación mediante
atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada en
taller y montada en obra.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de
utilización.
Incluye: Replanteo de los puntos de
fijación. Aplomado y nivelación{aplomado}.
Resolución de las uniones de la barandilla
al anclaje{barandilla}. Resolución de las
uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Protección contra
golpes o cargas debidas al acarreo de
materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto. 96,59 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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7 Ud Suministro y montaje de escalera
metálica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de
diámetro, formada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central
de 120 mm de diámetro, peldaños de chapa
lisa de 3 mm de espesor con madera de haya
de 3 cm de espesor, barandilla formada por
barrotes verticales de redondo de acero
liso y pasamanos de madera de roble.
Incluso cerramiento de hueco superior,
elementos de fijación, una mano de pintura
antioxidante y dos manos de acabado color
gris metalizado. Realizada en taller y
montada en obra con ayudas de albañilería
incluidas. Completamente terminada.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de
utilización.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La superficie de
apoyo de la escalera estará terminada y las
dimensiones del hueco serán las correctas.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol
central. Replanteo del peldañeado.
Presentación de los peldaños y sujeción
previa. Nivelación y ajuste de la posición
de los peldaños. Terminación de los
peldaños. Replanteo y colocación de la
barandilla y pasamanos. Sujeción
definitiva. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Correcta
fijación a la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 5.124,37 CINCO MIL CIENTO

VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 m² de Formación de forjado de viguetas de acero laminado tipo IPN-160
de 4 m de longitud separadas 200 cm entre ejes, apoyadas por un
extremo a perfil UPN-240 anclado a muro de fachada existente, y por el
otro extremo a HEB-240 anclada a la estructura de pilares de hormigón
existentes. Entrevigado formado por tarima modular TM440 de alta
resistencia fabricada en aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW 6082
T6 según norma UNE-EN573) y panel fenólico 100% madera de abedul,
compuesta por un marco reforzado de aluminio con panel antideslizante,
medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra 22,65
Materiales 176,92
Resto de Obra 3,99

203,56

2 Ud de Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado
especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el
interior, de 160x240 cm, serie alta, formada por una hoja abatible,
fijo superior de 160x174 cm, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de
la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 170,18
Materiales 536,47
Resto de Obra 14,13

720,78

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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3 Ud de Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado
especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 160x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de
la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 171,72
Materiales 243,19
Resto de Obra 8,30

423,21
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4 Ud de Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado especial
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de
fachada, compuesta por 2 hojas centrales de 150 cm de ancho cada una y
2 hojas laterales fijas de 317 cm de ancho cada una, todas ellas de
270 cm de altura y con fijo superior de 60 cm, con premarco;
certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta, con
rotura de puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados
formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste
final de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar,
medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 97,37
Materiales 6.139,50
Resto de Obra 124,74

6.361,61

5 m² de Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica Neutralux-S de
4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior de seguridad
Multipact de 3+3 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La carpintería deberá estar completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al
bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Mano de obra 18,59
Materiales 59,69
Resto de Obra 1,57

79,85

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

Reforma y ampliación del Edifici Polivalent Página 9

724A33BF0D17DCB7BB0553DCFB7F071617FC6FAE

15.09.2009         11/04261/09



6 m de Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de
acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor doble,
compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por
barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con
junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de
seguridad de 3+3 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos
cada 120 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de
agarre, fijación mediante atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y
nivelación{aplomado}. Resolución de las uniones de la barandilla al
anclaje{barandilla}. Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Protección contra golpes o cargas debidas al
acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 40,55
Materiales 54,15
Resto de Obra 1,89

96,59

7 Ud de Suministro y montaje de escalera metálica de caracol para un
desnivel de 4.34 m de altura libre, de 2,20 m de diámetro, formada con
perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de 120
mm de diámetro, peldaños de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera
de haya de 3 cm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales
de redondo de acero liso y pasamanos de madera de roble. Incluso
cerramiento de hueco superior, elementos de fijación, una mano de
pintura antioxidante y dos manos de acabado color gris metalizado.
Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería
incluidas. Completamente terminada.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La superficie de apoyo de la escalera estará terminada
y las dimensiones del hueco serán las correctas.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del
peldañeado. Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación
y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación de los peldaños.
Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción
definitiva. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Correcta fijación a la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 288,15
Materiales 4.735,74
Resto de Obra 100,48

5.124,37

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre
de 2009

Arquitecte

Joan Serra Burguera

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO POLIVALENTE
1.1 EMF020 m² Formación de forjado de viguetas de acero laminado tipo IPN-160 de 4 m

de longitud separadas 200 cm entre ejes, apoyadas por un extremo a perfil
UPN-240 anclado a muro de fachada existente, y por el otro extremo a
HEB-240 anclada a la estructura de pilares de hormigón existentes.
Entrevigado formado por tarima modular TM440 de alta resistencia
fabricada en aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW 6082 T6 según
norma UNE-EN573) y panel fenólico 100% madera de abedul, compuesta
por un marco reforzado de aluminio con panel antideslizante, medida la
unidad totalmente terminada.

mt08eft010a 1,00 m² tarima modular TM440 168,52 168,52
mt07vma010 0,45 m vigueta de acero laminado IPN-160 con … 5,67 2,55
T03044 0,25 m Perfil de acero laminado UPN-240 con u… 9,93 2,48
T03042 0,25 m Perfil de acero laminado HEB-240 con u… 13,48 3,37
O063 0,71 H Oficial 1ª soldador 14,23 10,10
O064 0,71 H Ayudante soldador 12,56 8,92
mo010 0,11 h Oficial 1ª construcción. 18,00 1,98
mo059 0,11 h Peón ordinario construcción. 15,00 1,65
% 2,00 % Medios auxiliares 199,57 3,99

Precio total por m²  .................................................. 203,56

1.2 SET010 Ud Suministro y montaje de escalera metálica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de diámetro, formada con perfiles de
acero laminado en frío, formando un árbol central de 120 mm de diámetro,
peldaños de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera de haya de 3 cm
de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de redondo de
acero liso y pasamanos de madera de roble. Incluso cerramiento de hueco
superior, elementos de fijación, una mano de pintura antioxidante y dos
manos de acabado color gris metalizado. Realizada en taller y montada en
obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente terminada.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La superficie de apoyo de la escalera estará terminada y
las dimensiones del hueco serán las correctas.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado.
Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la
posición de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y
colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. Protección
frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Correcta fijación a la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt26eme020e 1,00 Ud Elementos de anclaje y fijación de escal… 360,66 360,66
mt26eme01… 1,00 Ud Escalera metálica de caracol para una p… 4.375,08 4.375,08
mo010 1,66 h Oficial 1ª construcción. 18,00 29,88
mo059 1,66 h Peón ordinario construcción. 15,00 24,90
mo009 5,82 h Oficial 1ª cerrajero. 15,16 88,23
mo033 5,82 h Ayudante cerrajero. 14,08 81,95
mo008 4,16 h Oficial 1ª carpintero. 15,19 63,19
% 2,00 % Medios auxiliares 5.023,89 100,48

Precio total por Ud  .................................................. 5.124,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3 PDB030 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero
laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de
pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por barandal
superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos
roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de
3+3 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm,
para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en estructura de acero con tornillos de acero
inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y
nivelación{aplomado}. Resolución de las uniones de la barandilla al
anclaje{barandilla}. Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo
de materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

mt26aaa021 1,00 Ud Repercusión, por m de barandilla, de el… 2,17 2,17
mt26dbe040… 1,00 m Barandilla metálica de tubo hueco de ac… 51,98 51,98
mo062 0,18 h Peón ordinario construcción. 13,72 2,47
mo009 1,03 h Oficial 1ª cerrajero. 15,16 15,61
mo033 1,03 h Ayudante cerrajero. 14,08 14,50
mo029 0,27 h Oficial 1ª cristalero. 14,51 3,92
mo059 0,27 h Peón ordinario construcción. 15,00 4,05
% 2,00 % Medios auxiliares 94,70 1,89

Precio total por m  .................................................. 96,59

1.4 FCL065 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado especial con 60
micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de fachada,
compuesta por 2 hojas centrales de 150 cm de ancho cada una y 2 hojas
laterales fijas de 317 cm de ancho cada una, todas ellas de 270 cm de
altura y con fijo superior de 60 cm, con premarco; certificado de
conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura de
puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final
de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras,
etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.

mt25pem010 25,66 m Premarco para carpintería exterior de al… 2,32 59,53
mt25pfb020fc 31,51 m² Carpintería de aluminio lacado especial … 192,53 6.066,62
mt15sja100 5,00 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,67 13,35
mo009 3,33 h Oficial 1ª cerrajero. 15,16 50,48
mo033 3,33 h Ayudante cerrajero. 14,08 46,89

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,00 % Medios auxiliares 6.236,87 124,74

Precio total por Ud  .................................................. 6.361,61

1.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x240 cm, serie
alta, formada por una hoja abatible, fijo superior de 160x174 cm, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de la
carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt25pfx050a 11,48 m Perfil de aluminio en bruto, para confor… 2,82 32,37
mt25pfx015cf 14,68 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 13,98 205,23
mt25pfx025cf 8,00 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 18,58 148,64
mt25pfx030cf 14,68 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 2,22 32,59
mt25pfx040cf 1,60 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 22,49 35,98
mt15sja100 4,00 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,67 10,68
mt25pfx200… 1,00 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 70,98 70,98
mo009 5,82 h Oficial 1ª cerrajero. 15,16 88,23
mo033 5,82 h Ayudante cerrajero. 14,08 81,95
% 2,00 % Medios auxiliares 706,65 14,13

Precio total por Ud  .................................................. 720,78

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 160x200 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de la
carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt25pfx050a 5,20 m Perfil de aluminio en bruto, para confor… 2,82 14,66
mt25pfx015cf 5,20 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 13,98 72,70
mt25pfx025cf 5,00 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 18,58 92,90
mt25pfx030cf 5,84 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 2,22 12,96
mt25pfx040cf 0,98 m Perfil de aluminio lacado especial, para … 22,49 22,04
mt15sja100 3,00 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,67 8,01
mt25pfx200fba 1,00 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 19,92 19,92
mo009 5,82 h Oficial 1ª cerrajero. 15,16 88,23
mo033 5,93 h Ayudante cerrajero. 14,08 83,49
% 2,00 % Medios auxiliares 414,91 8,30

Precio total por Ud  .................................................. 423,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 FVC010 m² Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica Neutralux-S de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior de seguridad Multipact de 3+3
mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La carpintería deberá estar completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo
de materia en los galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto
de unidades: Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al
bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.

mt21vei035b… 1,01 m² Doble acristalamiento Neutralux-S "VIT… 56,25 56,81
mt21sik010 0,58 Ud Cartucho de silicona sintética incolora E… 2,64 1,53
mt21vva021 1,00 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,35 1,35
mo029 0,63 h Oficial 1ª cristalero. 14,51 9,14
mo059 0,63 h Peón ordinario construcción. 15,00 9,45
% 2,00 % Medios auxiliares 78,28 1,57

Precio total por m²  .................................................. 79,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 M² Formación de forjado de viguetas de acero laminado tipo IPN-160 de 4 m de longitud separadas
200 cm entre ejes, apoyadas por un extremo a perfil UPN-240 anclado a muro de fachada
existente, y por el otro extremo a HEB-240 anclada a la estructura de pilares de hormigón
existentes. Entrevigado formado por tarima modular TM440 de alta resistencia fabricada en
aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW 6082 T6 según norma UNE-EN573) y panel fenólico
100% madera de abedul, compuesta por un marco reforzado de aluminio con panel
antideslizante, medida la unidad totalmente terminada.

Total m²  ......: 170,34

1.2 Ud Suministro y montaje de escalera metálica de caracol para un desnivel de 4.34 m de altura libre,
de 2,20 m de diámetro, formada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol
central de 120 mm de diámetro, peldaños de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera de
haya de 3 cm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de redondo de acero liso y
pasamanos de madera de roble. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijación,
una mano de pintura antioxidante y dos manos de acabado color gris metalizado. Realizada en
taller y montada en obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente terminada.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de apoyo de
la escalera estará terminada y las dimensiones del hueco serán las correctas.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado. Presentación de los
peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación de
los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva.
Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta fijación a la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00

1.3 M Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos
roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; montantes
verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso
p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en estructura de acero con tornillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación{aplomado}. Resolución de
las uniones de la barandilla al anclaje{barandilla}. Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las
actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 13,55 27,10
1,00 9,36 9,36
2,00 2,20 4,40huecos de escaleras
2,00 1,10 2,20

43,06 43,06

Total m  ......: 43,06
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1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado especial con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, en cerramiento de fachada, compuesta por 2 hojas centrales de 150
cm de ancho cada una y 2 hojas laterales fijas de 317 cm de ancho cada una, todas ellas de 270
cm de altura y con fijo superior de 60 cm, con premarco; certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura de puente térmico; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la
carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00

1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia
el interior, de 160x240 cm, serie alta, formada por una hoja abatible, fijo superior de 160x174
cm, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería{colocacion}. Sellado de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}.
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00
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1.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura
hacia el interior, de 160x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la
carpintería{colocacion}. Sellado de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}.
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00

1.7 M² Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio
exterior de baja emisividad térmica Neutralux-S de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior de seguridad
Multipact de 3+3 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La carpintería deberá estar
completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujeción
de la hoja de vidrio al bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,00 3,30 29,70vidriera acceso
2,00 1,40 2,20 6,16vidireras laterales planta

baja
2,00 1,40 1,54 4,31
2,00 1,40 1,90 5,32vidrieras laterales planta

piso
45,49 45,49

Total m²  ......: 45,49

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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1.1 EMF020 m² Formación de forjado de viguetas de
acero laminado tipo IPN-160 de 4 m de
longitud separadas 200 cm entre ejes,
apoyadas por un extremo a perfil
UPN-240 anclado a muro de fachada
existente, y por el otro extremo a
HEB-240 anclada a la estructura de
pilares de hormigón existentes.
Entrevigado formado por tarima modular
TM440 de alta resistencia fabricada en
aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW
6082 T6 según norma UNE-EN573) y
panel fenólico 100% madera de abedul,
compuesta por un marco reforzado de
aluminio con panel antideslizante,
medida la unidad totalmente terminada. 170,34 203,56 34.674,41

1.2 SET010 Ud Suministro y montaje de escalera
metálica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de
diámetro, formada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol
central de 120 mm de diámetro,
peldaños de chapa lisa de 3 mm de
espesor con madera de haya de 3 cm de
espesor, barandilla formada por barrotes
verticales de redondo de acero liso y
pasamanos de madera de roble. Incluso
cerramiento de hueco superior,
elementos de fijación, una mano de
pintura antioxidante y dos manos de
acabado color gris metalizado.
Realizada en taller y montada en obra
con ayudas de albañilería incluidas.
Completamente terminada.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de
utilización.
Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La superficie de apoyo
de la escalera estará terminada y las
dimensiones del hueco serán las
correctas.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol
central. Replanteo del peldañeado.
Presentación de los peldaños y sujeción
previa. Nivelación y ajuste de la posición
de los peldaños. Terminación de los
peldaños. Replanteo y colocación de la
barandilla y pasamanos. Sujeción
definitiva. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Correcta fijación a la
estructura.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 2,00 5.124,37 10.248,74
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1.3 PDB030 m Suministro y colocación de barandilla
metálica de tubo hueco de acero
laminado en frío de 100 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de
pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a
bastidor formado por barandal superior e
inferior de perfil angular de 20x20x3 mm,
con junquillos roscados para sujeción de
entrepaño de vidrio laminar de seguridad
de 3+3 mm; montantes verticales de
40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm,
para hueco poligonal de forjado. Incluso
p/p de patas de agarre, fijación mediante
atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada
en taller y montada en obra.
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de
utilización.
Incluye: Replanteo de los puntos de
fijación. Aplomado y
nivelación{aplomado}. Resolución de las
uniones de la barandilla al
anclaje{barandilla}. Resolución de las
uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Protección contra
golpes o cargas debidas al acarreo de
materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Monolitismo del conjunto.
Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, según documentación gráfica
de Proyecto. 43,06 96,59 4.159,17
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1.4 FCL065 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio lacado especial con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, en
cerramiento de fachada, compuesta por
2 hojas centrales de 150 cm de ancho
cada una y 2 hojas laterales fijas de 317
cm de ancho cada una, todas ellas de
270 cm de altura y con fijo superior de
60 cm, con premarco; certificado de
conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama alta, con rotura de
puente térmico; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio,
garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba
la carpintería deberá estar terminada, a
falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco.
Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería. Sellado de
juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Protección de la carpintería frente
a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de
Proyecto. 1,00 6.361,61 6.361,61
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1.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado especial, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada
practicable de apertura hacia el interior,
de 160x240 cm, serie alta, formada por
una hoja abatible, fijo superior de
160x174 cm, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba
la carpintería deberá estar terminada, a
falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco.
Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección
de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 2,00 720,78 1.441,56
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1.6 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado especial, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 160x200 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La fábrica que reciba
la carpintería deberá estar terminada, a
falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco.
Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección
de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto. 2,00 423,21 846,42
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1.7 FVC010 m² Doble acristalamiento Neutralux-S
"VITRO CRISTALGLASS", conjunto
formado por vidrio exterior de baja
emisividad térmica Neutralux-S de 4
mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior de seguridad Multipact de 3+3
mm de espesor, fijada sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios
especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La carpintería deberá
estar completamente montada y fijada al
elemento soporte. Se comprobará la
ausencia de cualquier tipo de materia en
los galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Condiciones de terminación:
Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Estanqueidad y correcta
sujeción de la hoja de vidrio al bastidor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor. 45,49 79,85 3.632,38

Total presupuesto parcial nº 1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO POLIVALENTE : 61.364,29
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO POLIVALENTE ...........................… 61.364,29
Total ................… 61.364,29

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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Capítulo 1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO POLIVALENTE 61.364,29
Presupuesto de ejecución material 61.364,29
13% de gastos generales 7.977,36
6% de beneficio industrial 3.681,86
Suma 73.023,51
16% IVA 11.683,76
Presupuesto de ejecución por contrata 84.707,27

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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