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00 - FICHA INFORMATIVA

01.- Datos del promotor

Nombre del promotor: Ajuntament de Ses Salines - CIF P 0705900 |
Domicilio a efectos de nofificaciones: Plaga Major, 01 - 07640 - Ses Salines
Teléfono de contacto: 971 649 117

Direccién de correo electrénico: ajuntament@arrakis.es

02.- Planeamiento
Planeamiento vigente:

Normas Subsidiarias de Ses Salines - Fecha aprobacion definitiva: TR 28 de julio de 2003

03.- Datos generales

Proyecto Modificado: Sehalizacién urbana en el término municipal de Ses Salines
Situaciéon: Nucleos Urbanos de Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi
Presupuesto de Ejecucidén Material: 21.091,87 €

Total presupuesto - incluidos: gastos generales+beneficio industrial+iva: 29.349,34€

Plazo de ejecucion: tres meses

04.-Técnico Redactor

Arquitecto Superior: Alfons Barceld Fullana - 43.040.416 X

NUmero de colegiado: 26362 1 - Col-legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears
Despacho profesional: Calle des Morer,1,1° - Palma 07001

Teléfonos de contacto: 971 728 906 - 607 924 691

Direccion de correo electronico: alfonsbarcelo@gmail.com

Expte. 2016 - 0216 - MOD



01 — ANTECEDENTES Y OBJETIVO

El presente proyecto modifica y substituye al anterior proyecto con expediente colegial
1/0302 con fecha de visado de 04 de abril de 2016. Se redacta esta nueva documentaciéon a
peticidon del ayuntamiento de Ses Salines y su objetivo es la definicidn y cuantificacion de las
actuaciones previstas para cubrir las necesidades actuales de sefalizacién urbana en el
municipio de Ses Salines, concretamente en los nicleos urbanos de Ses Salines y de la Colonia
de Sant Jordi.

El término municipal de Ses Salines es un destacado emplazamiento ecolégico de la Isla
de Mallorca y en su conjunto del Mediterrdneo Occidental. En él se hallan zonas
naturales costeras, actualmente protegidas, de gran valor ecoldgico, siendo la Colonia de Sant
Jordi la localidad idénea para el acceso a ellas.

La economia desarrollada en el municipio se ha basado principalmente en: la agricultura,
la ganaderia, la pesca y la de produccién de sal marina, persistentes ain hoy en dia, destacando
en la actualidad la actividad turistica, el ocio, la restauraciéon, comercios, centros educativos,
comunicacién maritima con la Isla de Cabrera y la prdctica de actividades deportivas: ndutica,
natacién y running.

Ofro aspecto importantisimo es la proximidad de la Colonia de Sant Jordi al Parque Natural
del Archipiélago de Cabrera. El puerto estratégico de la Colonia de Sant Jordi es la principal
lanzadera en la isla de Mallorca desde la cual locales y visitantes se embarcan rumbo al
Archipiélago.

Por otfra parte, el Centro de Interpretaciéon de Cabrera ubicado en la Colonia de Sant Jordi ofrece
al visitante una muestra de la riqueza medio ambiental del Archipiélago, en la Isla de Mallorca.

Dada la variada oferta que el municipio de Ses Salines ofrece, junto con su estrecho
vinculo con el Parque Natural de Cabrera, justifica la iniciativa del actual equipo de gobierno de
I'ajuntament de Ses Salines en promover un plan de actuacién prioritario sobre la importancia que
tiene la adecuada senalizacién en las principales vias y plazas de los dos nUcleos urbanos del
municipio.

Por tanto, el objetivo es:

A.- La sefializacion del nicleo urbano de Ses Salines, para la localizacion de:

1.- Establecimientos turisticos y oferta complementaria

B.- La sefalizacion del nicleo urbano de la Colonia de Sant Jordi, para la localizacién de:

1.- La zona y la oficina portuaria

2.- Los puntos de venta de tickets que dan derecho al embarque destinacion: Isla de Cabrera
3.- Los puntos de embarque destinados a tal fin, ubicados en el puerto

4.- Servicios higiénicos puUblicos

5.- Establecimientos turisticos y oferta complementaria

Asi como:

6.- La ubicaciéon en Sa Punta Alta o Far des Carregador, de un cartel informativo con la silueta
desde este enclave del Archipiélago, indicando los topdnimos apreciables mds significativos.

7.- La ubicacién de un letfrero indicando que la senalizaciéon ha sido subvencionada por el ente

de Parques.



02 - AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO Y EN LA EJECUCION DE LA OBRA

02.1 - El promotor: la redaccién de la presente memoria se ha redactado por encargo de
I'Ajuntament de Ses Salines cuyo cddigo de identificacién fiscal B- P 0705900 | y ubicado en la
calle Plaga Major, 01 - 07640. El teléfono de contacto es el 971 649 117

02.2 - Arquitecto redactor de la memoria: La presente documentacion ha sido redactada por el
arquitecto superior Alfons Barceld Fullana, arquitecto superior ejerciente colegiado en el Col-legi
Oficial d’Arquitectes de les llles Balears con nimero de colegiado 26362 1.

Despacho profesional en la calle des Morer, 1, 1° - 07001 de Palma.

Teléfonos y correo electronico: 971 728 906 - 607 924 691 - alfonsbarcelo@gmail.com

02.3 - Técnico competente en Fase de Direcciéon de Obras, Ejecucion Material y Coordinador en

fase de Ejecucidn: Alfons Barceld Fullana

02.4 - Técnico competente Redactor del Estudio de Seguridad: Alfons Barceld Fullana

03.- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
En los nUcleos urbanos de Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi no existe ninguna senalizacion
en la via publica que guie correctamente al visitante hacia aquellos establecimientos y lugares

de interés.

04.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

1.- Se propone la implantacién de una sefalizacion ordenada y normalizada mediante madstiles y
banderolas con pictogramas ubicadas en las vias y plazas principales de los nUcleos urbanos de
Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi. La ubicacién de la nueva sefalizacién queda definida

en los planos adjuntos a la presente memoria - Ver Planos de Situacion de los Mdstiles

Palma, a 12 de octubre de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto Superior: Alfons Barceld Fullana



05 - REGLAMENTACION APLICABLE - SENALIZACION DE ORIENTACION URBANA
Las reglamentaciones aplicables a la senalizacion urbana son:

1.- Ley de Seguridad Vial

2.- Reglamento General de Circulacion

3.- Norma Europea UNE-EN 12899-1

4.- Recomendaciones para para la Senalizacién Informativa Urbana (AIMPE)
5.- Reglamentacién Autonémica y Municipal

6.- Reglamento Autonémico de les llles Balears sobre Accesibilidad - Decreto 110/2010

06 — MEMORIA DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los trabajos de acondicionamiento del terreno seguirdn el siguiente proceso:

1.- Verificacion de la existencia de instalaciones enterradas en la zona afectada

2 - Replanteo de la excavacion

3 - Excavaciéon manual en zonas de nueva cimentacion

4 - Transporte de |as tierras sobrantes de la excavacion

5 - Posteriormente a la excavacion se procederd al refino de laterales y fondos de

cimentacién, con limpieza de los mismos y extraccion de tierras a borde
OBRA CIVIL Y AYUDAS

La cimentacion superficial que se propone se compone de:

Zapatas aisladas de hormigén en masa - 40x40x40cm, elaborado en obra.
PAVIMENTOS

El pavimento a restituir, en caso necesario, serd discontinuo de losetas de Panot de
20x20x4cm segun indica la ordenanza municipal, tomado con mortero de cemento.
SENALIZACION

Los mastiles de soporte de la senalizaciéon serdn de aluminio anodizado fijados a la
cimentacion proyectada mediante anclagjes especiales de acero.

Los paneles de orientacion urbana serdin normalizados del tipo Europeo para su fijacion,
a los mdstiles propuestos o a los existentes, mediante abrazaderas de aluminio.

El cartel informativo estard construido mediante plancha de acero inoxidable calidad
316.
SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPAMIENTO: Se estard a lo dispuesto en el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud

PROTECCIONES: Se estard a lo dispuesto en el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud

Palma, a 12 de octubre de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto Superior: Alfons Barceld Fullana



07 - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
07.1 - INTRODUCCION

Antecedentes

Es objeto del presente documento la redacciéon del plan de control de calidad de la obra de
referencia.

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto,
el director de ejecucion redlizard los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de
recepcién de productos, equipos y sistemas, el control de ejecucidn de la obra y el control de la
obra acabada.

07.2 - ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Control de ejecucion

Se controlard que el camidén no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
ZANJAS Y POZOS

Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcion especifico.

Control de ejecucién

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las
normas de buena prdctica constructiva.

Puntos de observacién:

- Replanteo:

Cotas enfre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos.

No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a = 10 cm.
- Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto geotécnico.

Identificacién del terreno de fondo en la excavacion.

Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacién colindante a medianerias.

Precauciones.

Nivel fredtico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua fredtica.

Pozos.

Entibacién en su caso.

- Entibaciéon de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en £ 10 cm.

Se comprobard una escuadria, separacion y posicién de la entibaciéon, no aceptdndose que
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

- Entibaciéon de pozo:

Por cada pozo se comprobard una escuadria, separaciéon y posicion, no aceptdndose si las
escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.

07.3 - CIMENTACIONES DIRECTAS

ZAPATAS AISLADAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena prdctica constructiva.

Puntos de observacién:

- Comprobacidén y control de materiales

- Replanteo de egjes:

Comprobacidén de cotas entre ejes de zapatas de zanjas



Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas
Comprobacién de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras
- Excavacion del terreno:

Identificacién del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad, resistencia,
humedad, etc.

Comprobacién de la cota de fondo.

Posicion del nivel fredtico, agresividad del agua fredtica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterrdneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucién:

Eliminacién del agua de la excavacién (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacién.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

07.4 - REVESTIMIENTOS DE SUELOS
REVESTIMIENTOS PETREOS PARA SUELOS
Control de recepcién en obra de productos, equipos vy sistemas
Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Relacién de productos, equipos y sistemas:

Baldosas de hormigdn (Parte I, Marcado CE, 8.3.3).

Mortero de cemento para albanileria (Parte Il, Marcado CE, 19.1.13).
Control de ejecucion
Se comprobard su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las
normas de buena prdctica constructiva.
Puntos de observacién.
Proyecto:
Clasificacién del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segun proyecto y el CTE DB
SU 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas.
Nivelacion.
Espesor de la capa de mortero (2 cm).
Humedecido de las piezas.
Comprobacién de juntas.
Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, en relacién a las posibles
discontinuidades, el suelo no presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una
diferencia de nivel de mds de 6 mm.
En caso de baldosas de cemento (hidrdulica, pasta y terrazo): Comprobar la humedad del
soporte y baldosa y la dosificacion del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso. Comprobar
ejecucion del pulido, en su caso (terrazo).verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar
rejuntado.
Ensayos y pruebas
Segun el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la
resistencia al deslizamiento del solado, se redlizard el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2
de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada serd representativa de las condiciones mds desfavorables de
resbaladicidad.

07.5 - ANEJOS

Relacion de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 31 de agosto 2010 la
Direccion General de Desarrollo Industrial. Los productos que aparecen en el listado estdn
clasificados por su uso en elementos constructivos, si estd determinado o, en otros casos, por el
material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es
obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluaciéon de
la conformidad. En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son
los productos para los que se amplia la informacién y se desarrollan en el apartado 2.1.



Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que
se considera oportuno conocer mds a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la
hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes
para garantizar las exigencias bdsicas que se establecen en la reglamentacién vigente.
Elementos de cimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14991:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos de cimentacion. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

Anclajes metdlicos para hormigdén - Anclajes en general

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 1: Anclajes en
general. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

Baldosas de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC: 2006. Baldosas de
hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1340:2004
y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM: 2007. Bordillos
prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de
la conformidad: 4.

Oftros - Clasificaciéon por material - HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

Cementos comunes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000 y
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 197-
1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicaciéon: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008.
Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

Cementos de albahileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-
1:2005. Cementos de albanileria. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

Morteros para albaiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 2: Morteros para albanileria. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Aridos para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigdn. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El
sistema de evaluaciéon de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada
producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.



08 - PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

01 - CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones facultativas, técnicas,
econdmicas y legales que han de regir durante la ejecucion de las obras de construccién del
proyecto. La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contfrato y las
6rdenes e instrucciones dictadas por la direccién facultativa de la obra, bien oralmente o por
escrito. Cualquier modificacidn en obra, se pondrd en conocimiento de la Direccion
Facultativa, sin cuya autorizacidén no podrd ser redlizada. Se acometerdn los trabajos
cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se
empleardn materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. Durante la totalidad de
la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento. Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1 PROMOTOR

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacién objeto de este proyecto. Cuando el promotor realice
directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes
de la obra, tendrd también la consideracién de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. A
los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor confrate directamente trabajadores
auténomos para la realizacién de la obra o de determinados frabajos de la misma, tendrd la
consideracién de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. Tendrd
la consideracién de productor de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo

dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

e Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

e Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

e Velar para que la prevencién de riesgos laborales se integre en la planificacion de los
trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas
(subcontratistas) y trabajadores auténomos de él dependientes la gestidén preventiva de la
obra.

e Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y
en proyecto si fuera necesario.

e Facilitar la documentacién e informacidn previa necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

e Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcidn de la obra.

e Suscribir los seguros o garantias financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenacion
de la Edificacion.

e Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacion
reflejada en la Ley de Ordenacién de la Edificacién, el Coddigo Técnico de la Edificacion, el
certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por
la normativa.

e Incluir en proyecto un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién. En obras
de demolicidon, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestidn, asi como prever
su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

e Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y demolicion
han sido debidamente gestionados segun legislacién.

e En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en relacién con los residuos de construccién y demolicién de
la obra.

e En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrdn de
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenacién de la Edificacion en su
disposicion adicional primera.
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1.2.1.2 CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con

medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con

sujecion estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccidn Facultativa y a la legislacién aplicable. Tendrd la
consideracién de poseedor de residuos de construccidn y demolicién a los efectos de lo

dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

e La ejecucioén dellas obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los
plazos establecidos en el contrato.

e Tener la capacitacién profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

e Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra,
tendrd la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de
la obra y permanecerd en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la
recepcién de la obra. El jefe de obra, deberd cumplir las indicaciones de la Direccién
Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y redlizar otras operaciones técnicas.

e Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

e Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcidén de la obra.

e Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentacion
de la obra ejecutada.

o Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

e Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

e Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y
salud.

e Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y tfrabajadores
autébnomos con que confraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje
de trabajadores contratados con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

e Informar a los representantes de los frabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Estard obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion
que se vayan a producir en la obra.

e Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demolicion
estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario
o convenio de colaboracién para su gestion.

e Estard obligado a mantener los residuos de construccion y demolicién en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

[ ]

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgard una
prorroga previo informe favorable de la Direccion Facultativa. El Contratista explicard la causa
que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos senalados, razondndolo por escrito. La
prérroga solo podrd solicitarse en un plazo mdéximo de un mes a partir del dia en que se origind
la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de que la contrata pierda vigencia.
En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustard al perdido y el Contratista perderd el
derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutard con personal adecuado al
tipo de frabajo de que se trate, con capacitacién suficientemente probada para la labor a
desarrollar. La Direccidn Facultativa, tendrd la potestad facultativa para decidir sobre la
adecuaciéon del personal al frabajo a realizar. El Contratista proporcionard un minimo de dos
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muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de
garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por
la Direccidn Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no rednan las
condiciones exigidas serdn refirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de
marcado CE irdn acompanados de la declaracién de prestaciones que serd facilitada al
director de ejecucién material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al
comienzo de la obra. Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccién de muestras de obra que se
realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estdn sujetas al Pliego, serdn efectuadas cuando se estimen necesarias por
parte de la Direccidén Facultativa y en cualquier caso se podrd exigir las garantias de los
proveedores. El fransporte, descarga, acopio y manipulacidon de los materiales serd
responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucidn de permisos, construccidn o instalacién, conservacién,
mantenimiento, desmontaje, demolicidén y retfirada de las instalaciones, obras o medios
auxiliares de obras necesarias y suficientes para la ejecucidn de la misma, serdn obligacion del
Contratista y correrdn a cargo del mismo. De igual manera, serd responsabilidad del
confratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. El Contratista instalard una oficina
dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa podrd consultar la
documentacién de la obra y en la que se guardard una copia completa del proyecto, visada
por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de érdenes, libro de incidencias segin
RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccidn de trabajo, copia de la licencia de obras y copia
del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de
obra. El Conftratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimiento del Promotor y la Direccidn Facultativa, asumiendo en cualquier caso
el contratista las actuaciones de las subcontratas. Serd obligacién de los subcontratistas vigilar
el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y frabajadores auténomos
con gque contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e
inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de frabajadores
confratados con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al
régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5. Tendrdn la consideracién de
poseedores de residuos de construccion y demolicidon a los efectos de lo dispuesto en el RD
105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucién de la obra serd determinado por el Contratista, excepto cuando la
direccion facultativa crea conveniente una modificacién de los mismos por razones técnicas
en cuyo caso serdn modificados sin confraprestacion alguna. El contratista estard a lo
dispuesto por parte de la direccion de la obra y cumplird sus indicaciones en todo momento,
no cabiendo reclamacion alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por
escrito su disconformidad vy la direccion firmard el acuse de recibo de la notificacién. En
aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econdmicas
adoptadas por la direccion de la obra, este lo pondrd en conocimiento de la propiedad por
escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista serd responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma. En caso de que la Direccion Facultativa, durante
las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en frabajos realizados, materiales
empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrd el derecho de
mandar que las parfes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
confratado, antes de la recepcién de la obra y a costa de la contfrata. De igual manera, los
desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via pUblica o a terceros por el Contratista o
subcontrata del mismo, serdn reparados a cuenta de éste, dejdndolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.
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MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podrdn ser modificadas respecto a proyecto a menos que la
Direccidn Facultativa asi lo disponga por escrito. En caso de que el Contratista realizase
cualquier modificacidén beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamafo), sin previa
autorizacién de la Direccién Facultativa y del Promotor, sélo tendrd derecho al abono
correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y confratado. En
caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedard a juicio de la Direccién
Facultativa la demolicién y reconstruccion o la fijacién de nuevos precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecucidon o empleo de los nuevos materiales, convendrdn por escrito el
importe de las modificaciones y la variacién que supone respecto al contfratado. Toda
modificacion en las unidades de obra serd anotada en el libro de érdenes, asi como su
autorizacién por la Direccidn Facultativa y posterior comprobacion.

1.2.1.3 DIRECCION FACULTATIVA
PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucidon de la obra con
sujeciéon a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. Serd encargado de realizar las
copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio profesional
correspondiente. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales
o documentos técnicos, cada proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribird el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista
un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribird el autor
de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccidn Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos,

estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de

edificacion y demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto

de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

e Verificar el replanteo y la adecuaciéon de la cimentaciéon a las caracteristicas geotécnicas
del terreno.

» Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.

o Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asicomo
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Elaborary suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

o Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad
de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

e Verificar la recepcidn en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion
de ensayos y pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

« Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

o Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asicomo
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

e Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
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1.2.2 DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservard una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la
obra incorporando el estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién. Todo ello
estard a disposicion de todos los agentes intervinientes en la obra. Tanto las dudas que pueda
ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se
pondrdn en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados
con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederd a realizar esa parte de la obra,
sin previa autorizacién de la Direccidn Facultativa. La existencia de contradicciones entre los
documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra
se salvard atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelacion
alguna entre los diferentes documentos del proyecto. La ampliacién del proyecto de manera
significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del promotor, necesidades
de obra o imprevistos, contard con la aprobacion del director de obra que confeccionard la
documentacién y del Promotor que readlizard la framitacion administrativa que dichas
modificaciones requieran asi como la difusién a todos los agentes implicados. Una vez
finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, serd facilitada al promotor por el director de obra para la
formalizacidén de los correspondientes frdmites administrativos. A dicha documentacion
adjuntard el Promotor el acta de recepcién, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicaciéon y
aquellos datos requeridos segun normativa para conformar el Libro del Edificio que serd
enfregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccién
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio. El replanteo serd realizado por el
Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles especificados en los planos y
comprobado por la Direccidén Facultativa. No se comenzardn las obras si no hay conformidad
del replanteo por parte de la Direccidén Facultativa. Todos los medios materiales, personal
técnico especializado y mano de obra necesarios para redlizar el replanteo, que dispondrdn
de la cudlificacién adecuada, serdn proporcionadas por el Contratista a su cuenta. Se
utilizardn hitos permanentes para materializar los puntos bdsicos de replanteo, y dispositivos
fijos adecuados para las senales niveladas de referencia principal. Los puntos movidos o
eliminados, serdn sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacién mientras
el contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la Direccidén Facultativa, quien
realizard una comprobacidén de los puntos repuestos. El Acta de comprobacion de Replanteo
qgue se suscribird por parte de la Direccion Facultativa y de la Contrata, contendrd, la
conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los documentos
confractuales del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y
autorizacién para la ocupacion del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, asi como todas
las especificaciones que se consideren oportunas. El Contratista asistird a la Comprobacion del
Replanteo redlizada por la Direccién, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares
técnicos y humanos para la realizacién del mismo y responderd a la ayuda solicitada por la
Direccion. Se entregard una copia del Acta de Comprobacion de Replanteo al Contratista,
donde se anotardn los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4 LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondrd al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e

Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicion de la Direccion Facultativa.

En el libro se anotardn:

e Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccién Facultativa
para la correcta interpretacion del proyecto.

e Las operaciones administrativas relativas a la ejecucién y la regulacién del contrato.

e Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contfradictorios.

e Anotfaciones sobre la calidad de los materiales, cdlculo de precios, duracién de los trabajos,
personal empleado...

Las hojas del libro serdn foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de

Obra, copia para el Director de la Ejecucion y la tercera para el contratista.

La Direccién facultativa y el Contratista, deberdn firmar al pie de cada orden constatando

con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.
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1.2.5 RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd redlizarse con o sin reservas y
deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcion deberd realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la noftificacidén al promotor
del certificado final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar: las partes
gue intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucién material
de la obra, la declaracién de recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su
caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos
observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades. Una vez subsanados los defectos, se hard constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcidén. Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra
suscrito por el director de obra y el director de la ejecucién de la obra. El promotor podrd
rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecua alas condiciones contractuales. El rechazo deberd se motivado por escrito en el acta,
en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion. La recepcidn se entenderd
tédcitamente producida si franscurridos los 30 dias el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito. El cdmputo de los plazos de responsabilidad y
garantia establecidos se iniciard a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcidn,
0 cuando se entienda ésta tdcitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.
El Contratista deberd dejar el edificio desocupado vy limpio en la fecha fijada por la Direccién
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. El Propietario podrd ocupar
parcialmente la obra, en caso de que se produzca un refraso excesivo de la Recepcién
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacidn de finalizar los frabajos
pendientes, ni significar la aceptaciéon de la Recepcidn.

1.3 CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido
readlizados de acuerdo con el Proyecto, al confrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccidn y a las Condiciones generales y particulares del
pliego de condiciones.

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por
Ley, asi mismo, en el contrato suscrito entre Conftratista y Promotor se podrd exigir todas las
garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecucién y finalizaciéon de la
obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucion. El Contratista
estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucidn, hasta su
recepcién.

1.3.2 PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no estd terminada para la fecha prevista, el Propietario podrd disminuir las cuantias
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. La indemnizacién por
retraso en la terminacion de las obras, se establecerd por cada dia natural de retraso desde
el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contrato. Elimporte resultante
serd descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. El Contratista no podrd
suspender los frabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando
un retraso de los pagos.

1.3.3 PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccién de unidades o
cambios de calidades no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccidn
Facultativa. El Contratista estd obligado a presentar propuesta econdmica para la realizacién
de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. El Contratista establecerd
los descompuestos, que deberdn ser presentados y aprobados por la Direccidn Facultativa y
el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. Se
levantardn actas firmadas de los precios contfradictorios por friplicado firmadas por la
Direccion Facultativa, el Contratista y el Propietario. En caso de ejecutar partidas fuera de
presupuesto sin la aprobacion previa especificada en los pdrrafos anteriores, serd la Direccidon
Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.
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PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto serdn la base para la valoracion de las obras que
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracion resultante, se le anadird el
porcentaje necesario para la obtencidon del precio de contrata, y posteriormente, se restard el
precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitirdn revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas
0 gue se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el
mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser
consensuadas y aprobadas por Confratista, Direccidon Facultativa y Promotor. En caso de
aumento de precios, el Conftratista solicitard la revision de precios a la Direccién Facultativa y
al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrdn un nuevo precio unitario, antes
de iniciar o continuar la ejecucién de las obras. Se justificard la causa del aumento, y se
especificard la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendrd el nuevo precio unitario de acuerdo entre las
partes y se especificard la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa deberd medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la
Direccidn Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que
se haya terminado, el Contratista pondrd en conocimiento de la Direccidn Facultativa con
antelacion suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicardn
los criterios de medicidn que establezca la Direccidon Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios,
se calculan multiplicando el nimero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos
gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas
sociales). El Conftratista entregard una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos
previstos, a origen, a la Direccién Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el
confrato redlizado entre Promotor y Contratista. La medicién y valoracién realizadas por el
Contratista deberdn ser aprobadas por la Direccién Facultativa, o por el contrario ésta deberd
efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccidn
Facultativa dard su certificacion firmada al Contratista y al Promotor. El Contratista podrd
oponerse a la resolucidon adoptada por la Direccién Facultativa ante el Promotor, previa
comunicacién a la Direccidén Facultativa. La certificacion serd inapelable en caso de que
transcurridos 10 dias, u ofro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccion
Facultativa no recibe ninguna notificacion, que significard la conformidad del Contratista con
la resolucion.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liguidacion de los trabajos se realizard en base a la siguiente documentacién presentada
por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique
su empleo en obra, ndbminas de los jornales abonados indicando nUmero de horas trabajadas
por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales
de tfransporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y
ofras cargas correspondientes a la obra. Las obras o partes de obra realizadas por
administracion, deberdn ser autorizadas por el Promotor y la Direccidn Facultativa, indicando
los controles y normas que deben cumplir. El Contratista estard obligado a redactar un parte
diario de jornales y materiales que se someterdn a control y aceptacién de la Direccion
Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administracién.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los andilisis y ensayos ordenados por la Direccidn Facultativa, serdn a cuenta del
Conftratista cuando el importe mdximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje.
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1.3.5 CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonardn a los precios de ejecucién material establecidos en el presupuesto
confratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion
final. Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirdn en unidades de obra y se abonardn
a la contrata. Si los precios de una o mds unidades de obra no estdn establecidos en los
precios, se considerardn como si fuesen contradictorios. Las obras no terminadas o incompletas
no se abonardn o se abonardn en la parte en que se encuentren ejecutadas, segun el criterio
establecido por la Direccién Facultativa. Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden
I6gico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serdn calificadas como certificables hasta
gue la Direccién Facultativa no lo considere oportuno. Las certificaciones se remitirdn al
Propietario, con cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan
aprobacién o recepcidén en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la
liguidacién final. El Promotor deberd redlizar los pagos al Confratista o persona autorizada por
el mismo, en los plazos previstos y su importe serd el correspondiente a las especificaciones de
los trabajos expedidos por la Direccidon Facultativa. Se podrdn aplicar férmulas de
depreciacién en aquellas unidades de obra que, tras realizar los ensayos de control de calidad
correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy préximo al limite
minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la cadlificacién de
aceptable. Las medidas adoptadas no implicardn la pérdida de funcionalidad, seguridad o
gue no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segin el
criterio de la Direccidn Facultativa.

1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el
articulo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico se regirdn por lo dispuesto en los Pliegos de Cldusulas
Administrativas Particulares redactados al efecto. Dichos Pliegos incluirdn los pactos vy
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demds
menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector PUblico, sus normas de desarrollo de cardcter estatal o
autondmico. Por tanto, este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regirdn
la obra y se remite al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier
aspecto relacionado.

1.4 CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con

jurisdiccién en el lugar de la obra. Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes

intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus

puntos. El contratista serd el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra

y del solar hasta la recepcion de la misma, solicitard los preceptivos permisos y licencias

necesarias y vallard el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales.

Todas las labores citadas serdin a su cargo exclusivamente.

Podrdn se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacion se detallan:

e Muerte o incapacidad del Confratista.

e La quiebra del Confratista.

e Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacion en un 50 % del
presupuesto confratado.

e No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

e Suspender o abandonar la ejecuciéon de la obra de forma injustificada por un plazo superior
a dos meses.

e No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

e Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucién o determinaciones
establecidas por parte de la Direccidon Facultativa.

e Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el frabagjo.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente

la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

e Decreto 462/1971. Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de
edificacion

e Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. LOE.

e Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba el Documento Bdsico de
Proteccién contra el Ruido DB-HR del Codigo Técnico de la Edificacién.
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e Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos de
construccién y demolicién.

e Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento bdsico para la certificaciéon
de la eficiencia energética de los edificios.

ESTRUCTURALES

e Real Decreto 997/2002. Norma de construccidn sismorresistente NCSR-02.

e Real Decreto 1247/2008. Instruccién de hormigdn estructural EHE-08.

e Real Decreto 751/2011. Instruccién de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

e Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccidn para la recepcidon de cementos.

e Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construcciéon y se
deroga la Directiva 89/106/CEE.

e Real Decreto 842/2013 clasificacién de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccidon y de resistencia frente al fuego.

SEGURIDAD y SALUD

e Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacién y
Libre Circulacion Infracomunitaria de los Equipos de Proteccidén Individual.

e Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales

e Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion

e Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de senalizacién de seguridad y
salud en el frabagjo.

e Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de frabagjo.

e Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los
frabajadores.

e Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

e Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

e Real Decreto 664/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidon a agentes bioldgicos durante el trabagjo.

e Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion
por los tfrabajadores de los EPI.

e Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
frabajadores de los equipos de trabagjo.

e Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

e Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

e Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

e Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en frabajos temporales de altura.

e Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicidon a vibraciones mecdnicas.

e Real Decreto 286/2006, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
conftra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

e Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicién al amianto.

e Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.

e Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccidn y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

e Resolucién de 28 de febrero de 2012 de la Direccidén General de Empleo que inscribe y
publica el V Convenio Colectivo del Sector de la Construccion 2012-2016.

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.
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ADMINISTRATIVAS

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada

en vigor hayan sufrido modificaciones, correccidn de errores o actualizaciones se quedard a

lo dispuesto en estas Ultimas.

02 - CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
readlizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a readlizar, los criterios de
aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacién y
mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucidn, normas
de aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién, tolerancias
admisibles, condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucién,
ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién y rechazo, criterios de
medicién y valoracién de unidades, etc.

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben redlizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

2.1 DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustardn a las prescripciones
establecidas en la Documentacién Técnica. Antes de la demolicién se rodeard la zona de via
publica afectada con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como minimo y
distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocardn luces rojas a distancias méximas de 10 my en
esquinas. Se desconectardn las instalaciones préximas existentes y se protegerdn las
alcantarillas y los elementos de servicio publico que pudieran verse afectados. Previamente se
habrd elaborado un plan de trabajo. El cumplimiento de este plan deberd supervisarse en obra
por una persona con la cudlificacién necesaria.

MANUAL

Descripcion
Demolicién del pavimento: panot, soleras de hormigdn y asfalto existentes se ejecutard
elemento a elemento, de forma parcial o completa, con medios manuales.

Puesta en obra
El uso de martillo neumdatico, de compresores o similares deberd aprobarlo previamente la
Direccion Facultativa. La demolicidon se hard al mismo nivel, en orden inverso a la construccion.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontardn sin trocear. Al finalizar
la jornada se protegerdn y sendlizardn las superficies afectadas por la demolicion, no
guedardn elementos inestables y se tomardn las precauciones necesarias para evitar danos a
franseuntes y vehiculos estacionados en la proximidad. El desescombro se hard segun lo
indique la direccién facultativa.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se hardn controles, comprobando que el orden, forma de ejecucién y medios empleados se
corresponden a lo indicado por la direccion facultativa.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen ofros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizard
utilizando los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los
citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.
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2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacidén en vaciado, excavacion de
pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e instalaciones, explanacion y
estabilizacion de taludes.

ZANJAS y POZOS

Descripcion
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y
pozos destinados a la cimentacion, drengje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con
medios manuales o mecdnicos con anchos de excavacion mdximos de 0.6m y 0.6m de
profundidad.

Puesta en obra
Previo a los trabagjos de excavacion, la direccién facultativa deberd tener aprobado el
replanteo. El contratista deberd conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar
accidentes. En esta misma linea se valorardn las cimentaciones préximas para evitar descalces
o desprendimientos. Se protegerdn los elementos de servicio publico que pudieran ser
afectados por la excavacién. Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista
(instalaciones, rocas...) o construcciones que fraspasen los limites del vaciado se comunicard
a la Direccidn Facultativa antes de confinuar con la excavacién. En las excavaciones
realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el director de la obra el
encargado de senalar la cota fondo de excavacién, determinando dicha cota en obra en
funcién del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacion, no
se excavardn los Ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la
disgregacion del fondo de excavacién, limpiando la misma de material suelto mediante
medios manuales.
Se evitard el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en
caso de no poder evitarse. Se tomardn las medidas necesarias para que no caigan materiales
de excavados u otros a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se inspeccionardn las zanjas cada 20 m. o fraccién y los pozos cada unidad. Durante la
excavacion se controlardn los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacion
colindante a medianerias, nivel fredtico y entibacién. Una vez terminada la excavacion se
comprobardn las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes exigidas rechazando las
iregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirdn de acuerdo con las
instrucciones de la direccion facultativa.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:
e replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e formasy dimensiones: +-10 cm.
o refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen ofros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicién se calculard segun los perfiles tedricos de excavacién segun el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

2.3 CIMENTACION

La cimentacion estd constituida por elementos de hormigdn, cuya misién es fransmitir las
cargas al terreno y el anclaje de los mdstiles contra empujes horizontales. Antes de proceder
a la ejecucién de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios
existentes. El contratista no rellenard ninguna estructura hasta que se lo indique la direccion
facultativa.

FABRICACION de HORMIGON

Descripcion
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacién de
hormigdén. La norma bdsica de referencia serd el Real Decreto 1247/2008 Instruccidén de
Hormigdn Estructural EHE-08.

Materiales
El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a
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poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos segin 66.2 de la EHE-08.

. Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y
RD 1313/1988. En todo caso se empleardn cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrard acompanado de un albardn con los datos exigidos en la RC-08. En
el caso de cementos comunes contardn con marcado CE e irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad con
requisitos reglamentarios. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en
los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegard a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenard en sitio ventilado y defendido de la intemperie,
humedad del suelo y paredes, y durante un méximo de 3 meses, 2y 1, respectivamente, para
las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobard que las
caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segiun lo
especificado en el RC-08. Se utilizardn los fipos de cementos adecuados segun el tipo de
hormigdn y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de
la EHE-08. Destacar particularmente que no se empleardn cementos de albanileria para la
fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000
mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleard cemento resistente alos mismos. Del
mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirdn cementos aptos para el
mismo. Se utilizard el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la
resistencia del hormigdn.

e Agua: Se atendrd a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrd ningun ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdn o a la proteccién
de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean antecedentes
de su utilizacion o en caso de duda, deberdn analizarse las aguas, y salvo justificaciéon especial
deberdn cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos,
ién cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgdnicas solubles en éter indicadas en el articulo
27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas andlogas para el amasado o
curado de hormigdén armado.

e Aridos: Cumplirdn las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones
quimicas, fisico-mecdnicas, de granulometria, tamano y forma indicadas en articulo 28 de la
EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620 aportando declaracion de prestaciones. En
caso de que la direccién facultativa lo considere necesario, se realizardn ensayos de
identificacién mediante andlisis mineralégicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de
utilizar escorias siderirgicas como drido, se comprobard previamente que son estables. Se
prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables. Cada carga ird acompanada
por hoja de suministro que estard en todo momento a disposicidén de la Direccidén Facultativa,
en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracion de
prestaciones segun este marcado. Los dridos deben ser transportados y acopiados de manera
que se evite su segregaciéon y contaminacién, debiendo mantener las caracteristicas
granulométricas de cada una de sus fracciones. Para el empleo de dridos reciclados serd
preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccidn Facultativa, se limitard a un 20 %
en peso sobre el contenido de drido, procederd de hormigdn no admitiéndose materiales de
otra naturaleza y adaptard sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. La
utilizacién de dridos ligeros estard limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

o Aditivos: Cumplirdin lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas
UNE-EN 934-2. Bdsicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado,
inclusores de aire y multifuncionales. El fabricante garantizard que las caracteristicas y el
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales
gue produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del
hormigdn, ni representar peligro para las armaduras. Los aditivos se transportardn y
almacenardn de manera que se evite su contaminacién y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrard el aditivo correctamente
etiqguetado y dispondrd de marcado CE aportando la preceptiva declaraciéon de
prestaciones. La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su incorporacién a
la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigdn
serd informado de la posible incorporacion de aditivos en obra.

e Adiciones: Cumplirdn lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizardn en el momento de su fabricacién, exclusivamente en central, podrdn ser
cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM |y su empleo
contard con el visto previo de la Direccién Facultativa. La cantidad mdxima de cenizas
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volantes adicionadas serd del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.
No podrdn contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigdn o causar fendmenos de corrosién de las armaduras, y cumplirdn las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-
02. El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se
denomina hormigdn preparado. El hormigdn deberd quedar mezclado de forma homogénea
empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso, segin lo dispuesto en
proyecto y la EHE-08, quedando el drido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificacién
minima de cemento serd la sefalada en 37.3 EHE-08. El hormigdn no experimentard, durante
el transporte, variacién sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado. Cada carga
de hormigdn ird acompanada de una hoja de suministro que estard en todo momento a
disposicidon de la Direccidén de Obra, y en la que figurardn como minimo, los datos indicados
en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigdn deberd documentar debidamente
la dosificacion empleada, que deberd ser aceptada por la Direccidn de la Obra. En
hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejard un libro de registro a
disposicidon de la direccion facultativa firmado por persona fisica en el que constardn las
dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la
balanza de dosificacién, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados. El tiempo trascurrido entre la adicion del
agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser mayor de una hora y media para
hormigdn sin promotores o retardadores defraguado y en ningun caso se tolerard la
colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente
prohibida la adicién de agua en obra al hormigdn. Se puede anadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto
bueno del fabricante. En el vertido y colocacién de las masas se adoptardn las debidas
precauciones para evitar la disgregaciéon de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el
hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o
conductos que eviten el golpeo del hormigdn. No se efectuard el hormigonado sin la
conformidad de la Direccion de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La
compactacion de hormigones se redlizard de manera tal que se eliminen los huecos y se
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se realizard
segun lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. Las juntas de hormigonado se situardn en direccion lo mdas
normal posible a las de las tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos
perjudicial, alejdndolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones,
en cualquier caso, el lugar de las juntas deberd ser aprobado por la Direccidon Facultativa.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirard la capa superficial de mortero, dejando los
aridos al descubierto y se limpiard la junta de toda suciedad o drido que haya quedado suelto,
se humedecerd la superficie y deberdn eliminarse, en su caso, las partes dafadas por el hielo
empleando promotores de adherencia si fuese necesario. Queda terminantemente prohibido
hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40° C, soleamiento
directo, o se prevea una temperatura de 0 ° C en las proximas 48 horas. Si el hormigonado es
imprescinble se adaptardn las medidas pertinentes y se contard con la autorizacion expresa
de la Direccidon Facultativa y el fabricante. Durante el fraguado y primer periodo de
endurecimiento del hormigdn, deberd asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante
un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcidn del tipo y clase del cemento, de
la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segin lo especificado en el punto
71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producird deslavado. En caso de
optar por la proteccién del hormigdn con recubrimientos pldsticos, agentes fiimdgenos o
similares ofrecerdn las suficientes garantias y no resultardn perjudiciales para las prestaciones
del hormigdn endurecido o posteriores recubrimientos. Los productos desencofrantes serdn de
naturaleza adecuada y no serdn perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigdn
y no perjudicardn a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda prohibido
el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no
presentardn coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su
aspecto.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en la obra terminada
El contratista aportard un programa de control de calidad segin contenidos estipulados en
79.1 de la EHE-08 que deberd ser aprobado por la Direccidn Facultativa y que desarrollard el
plan de control que se incluye en proyecto. La Direccién Facultativa podrd disponer en
cualquier momento la realizacién de comprobaciones o ensayos adicionales. Si el cemento
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dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segiun RC-08 se comprobard la
identificacién, clase, tipo, categoria y distintivos, de ofro modo la direccién facultativa podrd
requerir la realizacién de ensayos de resistencias mecdnicas, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y
puzolanidad. Los aditivos contardn con marcado CE en caso contrario se deberd aportar
certificado de ensayo con antigedad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepcidn de aceros se comprobard que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizardn ensayos segun 87 EHE-08. Los
ensayos del hormigdn se realizardn segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serdn segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia
a la penetracion de agua segun UNE-EN 12390. Se redlizardn ensayos de hormigdn previos y
caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. Se hard un
control de la ejecucidn por lotes segin articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones
previas al comienzo de la ejecuciéon, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamigjes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactacion, juntas de ftfrabagjo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo vy
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

e Dosificacién: +-3 % en cemento, dridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

e Resistencia caracteristica del hormigdn segin EHE-08.

e Consistencia del hormigdn segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

e Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serdn:

Material Transmitancia (W/mZ2K) Absortividad
Hormigdn armado 57 0,7
Hormigén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

LAPATAS

Descripcion
Zapatas de hormigdn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo
lineal como cimentacién de soportes verticales.

Puesta en obra
Antes de verter el hormigdn se nivelard, limpiard y apisonard ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizard que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos
permeables, se agotard el agua durante la excavacién sin comprometer la estabilidad de
taludes o de obras vecinas. La excavacién del fondo tendrd lugar inmediatamente antes de
la puesta en obra del hormigdn de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones
inalteradas. El hormigonado se readlizard por tongadas cuyo espesor permita una
compactacién completa de la masa. Se realizard un vibrado mecdnico debiendo refluir la
pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08. En zapatas aisladas el hormigonado serd continuo.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en la obra terminada
Antes de la ejecucién se comprobard que el terreno se corresponde con las previsiones de
proyecto. Informe del resultado de tal inspeccion, la profundidad de la cimentacion, su forma,
dimensiones, y el fipo y consistencia del terreno se incorporard a la documentacién final de
obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta cuestion. En su caso,
se comprobardn cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas. Se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto.
Se realizard un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientacién de los pozos, correcta colocacion de los encofrados, vertido,
compactacion y curado del hormigdn, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la
superficie. Las tolerancias maximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 11 de la EHE-
08.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen ofros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicidn de zapatas se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto.
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2.4 REVESTIMIENTOS
2.4.1 SUELOS

Segun lo dispuesto en el Cdédigo Técnico de la Edificacién, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
a) no presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel
de mds de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no
exceda el
25%;
c) en exteriores serd antideslizante

PIEDRA ARTIFICIAL

Descripcion
Revestimientos de suelos exteriores con piezas de piedra artificial.

Materiales
e Panoft:
De hormigdn de 20x20x4, de resistencia caracteristica minima de 550kp/cm? a los 28 dias, con
o sin ensamble.
e Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocard una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidrdulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se
puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
e Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tfradicional, o una capa de regularizaciéon y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidrdulicos o adhesivos de resinas de
reaccion. Las caracteristicas del mortero se disenardn en funcién del tipo de soporte y el
espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM vy del fabricante. Las
mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la cantidad de
agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de garantia documentall
del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones indicadas en las normas
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albanileria o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La
determinacion del tipo de adhesivo se realizard en funcidn del tipo de soporte, su absorciéon y
el ambiente expuesto segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
e Material de rejuntado:
Lechada de cemento o mortero de juntas.

Puesta en obra
Durante la puesta en obra se evitardn corrientes de aire y soleamiento directo, y la
temperatura serd de entre 5 y 30° C. Cuando la colocacién sea con mortero se espolvoreard
con cemento cuando todavia esté fresco antes de colocar las baldosas humedecidas
previaomente y dejando juntas minimas de 1 mm. Las juntas se rellenardn con lechada de
cemento o material de juntas. Las losas de piedra se colocardn sobre una capa de arena de
30 mm, apisonadas, niveladas y enrasadas, dejando juntas de 8 mm minimo, y pendiente del
2 %. Las juntas se rellenardn con cemento con arena. Las baldosas de hormigdn se colocardn
sobre una capa de mortero de cemento y arena de 25 mm de espesor, previomente
humedecidas y conforme se vaya extendiendo el mortero. Las juntas se rellenardn con
lechada de cemento y arena. Los adoquines de piedra se colocardn sobre una capa de
mortero de 80 mm, en tiras paralelas, alternadas con ancho méximo de 10 mm., apisondndolas
a golpe de maceta, con pendiente minima del 2 % y colocando bordillos en los laterales. Las
juntas se rellenardn con lechada de cemento con arena que se humedecerd durante 15 dias.
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiard la superficie, que quedard
enrasada, continua y uniforme. Se dejardn juntas de dilatacién en cuadriculas de 5x5 m al
exterior rellenas con material eldstico y fondo de junta compresible y de 9x9 m al interior.
Pasados 5 dias desde la colocacién se pulirdn las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o
vitrificado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones de la obra terminada
Para piezas de exteriores se exigird marcado CE y ficha de declaracién de conformidad. Se
identificardn todas las piezas de piedra natural o de hormigdn, comprobando su tipo,
dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobard que los
fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no
tengan imperfecciones como grietas, coqueras, nédulos... A criterio de la direccidén facultativa
a se hardn ensayos de resistencia a compresion, a flexion y de absorcion de agua, de
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heladicidad y desgaste segin normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demds normas que las
desarrollan. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se
comprobard la identificacién, clase, tipo, categoria y distintivos, de ofro modo la direccidn
facultativa podrd requerir la realizacién de ensayos de resistencia a compresiéon, tiempos de
fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros,
6xido de aluminio y puzolanidad, segin RC-08. En aguas no potables sin experiencias previas
se realizardn ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, idon cloruro,
hidratos de carbono y sustancias orgdnicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la
EHE-08. Se comprobard la identificacién, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo
realizar ensayos de materia orgdnica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin
EHE-08 si no disponen de sello de garantia. En cualquier caso, el drido dispondrd de marcado
CE. De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificaciéon y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados
o a granel se comprobardn el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. En el caso de utilizar
adhesivos se requerird marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que disponga.
Tolerancias méximas admisibles:
e Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.
Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.
Coeficiente de absorcidn en piezas prefabricadas peldano: 15 %
Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldano: 2,5 %.
Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigdn, placas de hormigdén armado y
adoquines de hormigdn: 4 mm. por 2 m.
Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.
Planeidad en peldanos: 4 mm. por m.
Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigdn, y peldanos: 1 mm.
Cejas en suelos de placas de hormigdén armado y adoquines de hormigdn: 2 mm.
Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm.
e Horizontalidad suelos: 0,5 %.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen ofros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracién: Se medird la superficie
ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. Regularmente se realizard una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periddicamente se comprobard que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
Caso es necesario avisar a un técnico cualificado. El material de rejuntado se revisard y
renovard si fuera necesario cada 5 anos. En este trabajo se empleard lechada de cemento o
material especifico para el rejuntado.

Palma, a 12 de octubre de 2016

Alfons Barceld Fullana - Arquitecte Superior
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09 — ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO DETALLADO
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El presupuesto de ejecucion material del presente proyecto asciende a la cantidad de: veintion

mil noventa y un euros con ochenta y siete céntimos de euro -

Presupuesto de Ejecucion Material
Beneficio industrial 09%

Gastos generales 06%

Subtotal

IVA21%

Total

Palma, a 12 de octubre de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El Arquitecto Superior: Alfons Barceld Fullana

(21.091,87 €)

21.091,87 €
1.898,27 €
1.265,51 €

24.255,65 €
5.093,69 €

29.349,34 €

40



10 - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 Memoria
1.1 Memoria Informativa

Objeto del Estudio Basico Seguridad y Salud

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, el promotor estd obligado a encargar la
redaccion de un estudio bdsico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den
alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algin momento
a mds de 20 trabajadores simultdneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de frabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

Dado que la obra en cuestion no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor:
Ajuntament de Ses Salines con domicilio en la Plaga Major, 01 de Ses Salines y C.|.F. ha designado
al firmante de este documento para la redaccion del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud - apartir
de ahora EBSS - de la obra.

En este EBSS se realiza descripcidon de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

Este EBSS servird de base para la redaccién del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se andlizardn, estudiardn, desarrollardn y
complementardn las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningun caso las modificaciones planteadas en el PSS podrdn
implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos.

Datos de la Obra

El presente EBSS se redacta para la obra de sefdlizacidon urbana en las principales vias de los
nUcleos urbanos de Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi.

El presupuesto de ejecuciéon material asciende a la cantfidad de: 21.091,87 € euros.

Se prevé un plazo de ejecucién de las mismas de: 3 meses.

La superficie total construida es de: - m2.

El nGmero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 3
trabajadores.

Técnicos

La relacién de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucién: Alfons Barceld Fullana
Titulacion del Proyectista: Arquitecto Superior

Director de Obra: Alfons Barceld Fullana
Titulacion del Director de Obra: Arquitecto Superior

Director de la Ejecucion Material de la Obra: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacion del Director de la Ejecucién Material de la Obra: Arquitecto Superior

Autor del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud: Alfons Barceld Fullana
Titulacion del Autor del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud: Arquitecto Superior

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucién: Alfons Barceld Fullana
Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Arquitecto Superior
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Descripcién de la Obra

Se procederd primeramente a la ejecucion de la excavacién para construir posteriormente una
peguena cimentacion de hormigdn en masa como soporte de cada mdstil o panel publicitario.
Se procederd a la restitucién del pavimento danado durante la ejecucion de los soportes.

1.2 Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion.
Sus obligaciones vendrdn determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demds disposiciones que
sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencién con especial referencia ala L.O.E.
y el R.D.1627/97.

Promotor

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual
o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras
de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier
titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracién de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

Alos efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos
para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrd la consideracién
de confratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargard la redaccién del EBSS y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecucién. Para ello se firmard
confrato con los técnicos que defina la duracién del mismo, dedicacién del coordinador, sistemas
de contratacion previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescision,
sistemas de prérroga y de comunicacién entre coordinador y promotor.

Facilitard copia del EBSS a las empresas contratistas, subcontratistas o frabajados auténomos
confratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentacién de Plan de Seguridad
y Salud previo al comienzo de las obras.

Velard por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicacién de
apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velard para que la prevencién de
riesgos laborales se integre en la planificacion de los frabajos de la obra.

Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Deberd tomar en consideracién, de conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
los principios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud en las fases de
concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es el técnico
competente integrado en la direccidon facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las siguientes tareas:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso, los
subconftratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el confratista.

e Organizar la coordinaciéon de actividades empresariales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los métodos de
frabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

e Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad
y Salud y estdn en condiciones de cumpilirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podrd paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su
caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,
dejdandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademds, se deberd comunicar la paralizacion al
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social correspondiente
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y representantes de los trabajadores.
Direccidn Facultativa

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la direccién y del control de la ejecucién de la obra.

Asumird las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria
su contratacién dada las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el RD 1627/97.

En ningUn caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del
promotor eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subconftratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor readlice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracidén de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

Alos efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos
para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrd la consideracién
de confratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u
otro subconftratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las prdcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
de los que se dispone para la realizacién de la accidn preventiva de riesgos en la empresa.

e Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente
del EBSS y el RD 1627/1997 firmado por persona fisica.

e Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura
del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

e Aplicarlos principios de la accidn preventiva segun Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad vy salud. El
confratista deberd hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus
empresas subcontratistas y trabajadores auténomos (en concreto, de la parte que
corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la
obra). Se dejard constancia de ello en el libro de subcontratacion.

e Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra. Vigilardn el cumplimiento de estas medidas por parte de los tfrabajadores autébnomos
en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la
empresa confratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a ofros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Atenderlasindicacionesy cumplirlas instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.

e Los Conftratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucidon de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

e Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencién propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contardn con capacidad suficiente y dispondrdn de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad
y salud identificard los recursos con declaracién de formacion y funciones.

e Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y frabajadores
auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje
de trabajadores contratados con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

e Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
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ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
e Garantizar la formacién adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo
con lo que dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de
riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicacion en los que se
establezcan programas formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL.

Trabajadores Auténomos

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecidén a un contrato de trabajo, y
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador
auténomo emplee en la obra a frabajadores por cuenta ajena, tendrd la consideracion de
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva segin la Ley de Prevencidn de Riesgos
Laborales.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
empresariales.

e Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad vy salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

e Atfender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que la haya contratado,
asi como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccidén facultativa.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a ofros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Deberdn cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Recursos Preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995,
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designard para la obra los recursos
preventivos que podrdn ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencioén propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencidén ajenos.
La empresa contratista garantizard la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de
frabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.° Actividades en las que se utilicen mdaquinas que carezcan de declaracién CE de
conformidad, que sean del mismo fipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializacién de mdquinas requiere la intervencién de un organismo notificado en el
procedimiento de certificacidén, cuando la proteccion del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias
de aplicacion.
4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersién.
c. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.
También serd precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio,
cuando en la obra se empleen menores de 18 anos, trabajadores especialmente sensibles,
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trabajadores de reciente incorporacién en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria
en funcion de la concurrencia de los casos antes seialados en las fases de obra y en el montaje,
desmontaje y utilizacidon de medios auxiliares y maquinaria empleada.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito,
se paralizardn los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal
auténomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberdn dar las instrucciones necesarias para el
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las
mismas, se informard al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir
las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la direccién
facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificard expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallardn las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

1.3 Implantacién en Obra
Vallado y Senalizacién

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalaciéon de un minimo de elementos de sefalizacién que
garanticen la presencia de informaciones bdsicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.

Para ello se instalardn las siguientes medidas de cierre y seializacion:

Vallado perimetral con placas metdlicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedard establecida
como minimo en 2 m.

lluminacién: Se instalardn equipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los accesos
y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos
de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.
Senalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas graficos de este documento y como minimo senales de "Prohibido el acceso a personal
no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la
obra.

Panel senalizador en la base de la gria en el que se especifiquen las caracteristicas técnicas de
la mismai: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos
de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicoldégico y los teléfonos de
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecerd cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso ala misma sin forzar los elementos de cierre.

Instalaciones Provisionales

La obra objeto de este Documento Bdsico contard con las siguientes instalaciones provisionales
de obra:

Se dispondrd en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segun
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador,
grado IP de proteccién, etc.

Partird desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde
el generador de obra y estard situado segun se grafia en el plano de organizacién de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, tomas de corriente y elementos de proteccién
que estén expuestos a la intemperie contardn con un grado de proteccién minima IP45y un grado
de proteccién contra impactos mecdnicos de IK 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente estardn
protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribucion integrardn dispositivos
de proteccién contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de
corriente. Se realizard toma de tierra para la instalacién. Contard con tensiones de 220/380 V y
tensiébn de seguridad de 24 V. La instalacién serd realizada por personal cualificado segun las
normas del REBT.
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Instalacién Contraincendios: Se dispondrdn de extintores en los puntos de especial riesgo de
incendio.

Instalacién de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la
obra se realizard la acometida de acuerdo con las condiciones de la compania suministradora,
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra, asi como los
equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las
instalaciones provisionales de obra se realizard una acometida a la red municipal de saneamiento
de aguas residuales.

En el apartado de fases de obra se realiza la identificacion de riesgos, medidas preventivas,
protecciones colectivas y E.P.l.s para cada una de estas instalaciones.

Organizacién de Acopios

Para la organizacidén de acopios en la obra, ademds de lo expuesto en las distintas fases de
trabajo, se aplicardn los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se establecerdn los espacios dispuestos para el acopio de materiales y
residuos quedando debidamente senalizados.

Los residuos se almacenardn segun lo dispuesto en el Estudio de Gestidn de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se redlizard, en la medida de lo posible, utilizando medios
mecdnicos para los que se atenderdn las medidas de seguridad establecidas para los diferentes
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilard que no se supere la capacidad
portante de la mdquina y que el personal no fransite bajo cargas suspendidas.

El apilado en altura se realizard garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizardn protegidos del viento.

Los materiales combustibles quedardn consignados en zona protegida de la intemperie vy
debidamente etiquetados y senalizados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o
mezclas peligrosas deberdn identificarse mediante la sefal de advertencia colocada, segun el
caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no serd
necesario cuando las etiquetas de los distinfos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamano, hagan posible dicha identificacion.

1.4 Condiciones del Entorno
Trafico rodado

El fréfico rodado ajeno a la obra y que circula por el dmbito de la misma exige la puesta en
prdctica de medidas preventivas anadidas que se enumeran a continuacion:

El contratista se encargard, con los medios necesarios, de la limpieza de la via pUblica por la que
se redlice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo
momento y especialmente fras la entrada y salida de camiones en la obra.

Trafico peatonal

La presencia de frafico peatonal en el dmbito de la obra requiere la adopcién de las siguientes
medidas preventivas:

Se organizardn recorridos separados y bien diferenciados para el trafico de vehiculos de obra y el
tréfico peatonal ajeno a la misma. Serén caminos continuos y claros.

Presencia de lineas eléctricas aéreas

Dada la presencia en el dmbito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas, se deberd
obtener informacion de la compania suministradora sobre la instalacion afectada, localizando e
identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las
personas se mantendrdn al menos las siguientes medidas de seguridad:

Dado que se frata de lineas aéreas de alta tension, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Para evitar contactos por el paso de vehiculos de obra bajo las lineas de alta tensidon aéreas, se
colocardn podrticos de seguridad senalizados.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas aéreas
contardn con la formacién e informacion suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de
la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo detalladamente la
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disposicidon de las lineas y las medidas preventivas previstas.
Se mantendrdn las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones minimas
para la proteccién de la salud y seguridad de los tfrabajadores frente al riesgo eléctrico.

Presencia de instalaciones enterradas

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la
obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberdn quedar
perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los frabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
enterradas contardn con la formacién e informacion suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestién conociendo detalladamente
la disposicién de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendrdn las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Durante la excavacion en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la readlizacion
de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se
advertird a la compania suministradora y los operarios conocerdn los teléfonos de urgencias de
la compania. Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la
banda de senalizacién de la red.

Las lineas eléctricas enterradas se dejardn sin tensién previa, al comienzo de la obra y hasta la
finalizacién de la misma.

Servicios Sanitarios mds proximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuacién, se destacan las instalaciones mds préximas a la obra:

1.- CENTRO DE SALUD DE SES SALINES - Calle Sitjar, 30 - 07640 - 971 649 440

2.- CONSULTORIO MEDICO DE LA COLONIA DE SANT JORDI -C/ Doctor Barraquer, 04 - 971 656 131

3.- HOSPITAL DE SON LLATZER: Ctra. Manacor, Km. 4, 0, 07198 Paima, llles Balears 871 202 000
4.- HOSPITAL DE MANACOR : Ctra Manacor Alcudia, S/N, 07500 Manacor, llles Balears 971 847 000

1.5 Riesgos Eliminables

No se han identificado riesgos fotalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo
dado que siempre podrd localizarse una situacién por mal uso del sistema, actitudes imprudentes
de los operarios u ofras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto, se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen
al haber sido eliminados desde la propia concepcion del edificio, por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefo del proyecto que
Nno generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este

EBSS.

1.6 Fases de Ejecucién
Demoliciones
Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Afrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
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Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infilfraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacidon o molestias en los ojos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
sU presencia.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Los contenedores no se llenardn por encima de los bordes.

Los contenedores deberdn ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de
desescombro estard a menos de 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Con cardcter previo al inicio de los trabajos deberdn analizarse las condiciones del edificio y
de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcidén de las medidas preventivas
necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservacién y de estabilidad de la
obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El
resultado del estudio anterior se concretard en un plan de demolicidén en el que constard la
técnica elegida asi como las personas y los medios mds adecuados para redlizar el frabajo.
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Equipos de proteccién colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad anfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes adislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Fajas de protecciéon dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.6.1 Movimiento de Tierras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
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Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infilfraciones de agua
Emision de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo
Enterramientos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
sU presencia.

lluminacién suficiente en la zona de trabagjo.

Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Se procederd a la localizacién de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio
del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondrd en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

Queda prohibido servirse del propio entframado, entibado o encofrado para el descenso o
ascenso de los tfrabajadores al fondo de la excavacion.

En caso de haber llovido, se respetardn especialmente las medidas de prevencion debido al
aumento de la peligrosidad de desplomes.

Se senalizardn las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

Se dispondrdn rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no serdn
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tframos curvos.

Se redlizard un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno, asi
como la profundidad del nivel fredtico. Los taludes se realizardn en funcién de lo determinado
por este estudio.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacidn, se indicard
la minima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehiculos
Yy ACOpIos.

No se realizardn acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la
excavacion.

Se sefalard el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
Los operarios no deberdn permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accidén de mdquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizard lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoguen su caida.

Las cargas no serdn superiores a las indicadas.

La maguinaria a utilizar en la excavacion cumplird con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondrd de un sistema dptico-acuUstico para seializar maniobras de marcha
atrds.
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Equipos de proteccidn colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

Se utilizardn escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la
excavacién de zanjas o pozos.

Se dispondrdn vallas metdlicas en el perimetro de la excavacion, en el borde superior del
talud y a 0,6 m del mismo.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de protecciéon dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.6.2 Implantacién en Obra

Vallado de Obra

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccién de fragmentos o particulas

Emision de polvo. Inhalacidon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
sU presencia.

Se retirardn clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u ofros elementos del
vallado.

Para postes con cimentacién subterrdnea, se redlizardn catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizard y seialar las conducciones que
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondrd en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
La manipulacién del vallado o cargas pesadas se realizard por personal cualificado mediante
medios mecdnicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
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Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.6.3 Cimentacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inmaéviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infilfraciones de agua
Emision de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
sU presencia.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Se sefalardn en obra y respetardn las zonas de circulacién de vehiculos, personas y el
almacenamiento de acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

El vertido del hormigdn se realizard por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas hUmedas.

Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.

Se empleardn los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el
apartado de movimiento de ftierras.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accidn de mdquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizard lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caida.

Las cargas no serdn superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplird con las especificaciones contempladas en
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este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondrd de un sistema dptico-acUstico para sefalizar la maniobra.
Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrd el operario.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.

Equipos de proteccidn colectiva

® Para el cruce de operarios de zanjas de cimentacion se dispondrdn de plataformas de paso.
® Se dispondrdn tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturén portaherramientas

Mandil de proteccién

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria
°

Medios Auxiliares

°
1.6.4 Urbanizacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

® Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
sU presencia.

® |luminacién suficiente en la zona de trabajo.

® Lazonade actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos vy limpia de residuos.
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Se senalizardn las zonas de circulacidén en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

Se sefalard el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
Los materiales se acopiardn sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

El transporte de cargas se realizard por medios mecdnicos.

Se utilizardn herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para
evitar polvo. En su defecto, el operario se colocard a sotavento y se utilizardn mascarillas
antiparticulas y polvo.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accidén de mdquinas o vehiculos en
movimientos.

Se trazardn y sefalizardn los caminos de paso de la maqguinaria que permanecerdn en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
EXCEeSiVOo.

Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se circulard a una velocidad mdxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Equipos de proteccidn colectiva

Se sefalizard la zona y cerrard el dmbito de actuacién mediante vallas de 2 m de altura como
minimo
Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes adislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Fajas de protecciéon dorso lumbar

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema proteccién solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.7 Maquinaria

Medidas preventivas

Dispondrédn de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su
fecha de comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion
el marcado CE, deberdn someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece
las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las mdaqguinas cumplird con los
requisitos de seguridad establecidos en su anexo |.
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1.7.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Choques confra objetos méviles o inmaéviles
Atrapamiento por o entre objetos

Afrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacidon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacién de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Tendrdn luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

El personal que utilice la magquinaria dispondrd de la formacién adecuada.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos
y suficientemente iluminada y no se permitird el paso de peatones u operarios.

Se trazardn y sefalizardn los caminos de paso de la maqguinaria que permanecerdn en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
EXCEeSiVOo.

El ascenso y descenso del operador a la mdquina se realizard en posicidn frontal, haciendo
uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la
maquinaria.

Se colocardn "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiardn pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacién.

Se colocardn tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
mdaquina se encuentre en posicion de parada.

Se circulard a una velocidad mdéxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidard especialmente de no sobrepasar la carga méxima indicada por el fabricante.

Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion
peridédica de los puntos de escape del motor.

Se mantendrd una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V.y a 5 m.
de lineas superiores a 66.000 V.

Las operaciones de mantenimiento se realizarén con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizard en frio.

En maquinaria de neumdticos, la presion de estos serd la indicada por el fabricante y se
revisard semanalmente.

No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,
ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se redlizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acUsticos.

No se trabajard con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

Dispondrdn de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a frabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidrdulicos de inmovilizacion.

No se trabajard sobre terrenos con inclinacion superior al 50 %.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de magquinaria pesada no superard
0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Se utilizardn guantes de goma o PVC para la manipulaciéon del electrolito de la bateria.

Se utilizardn guantes y gafas antiproyeccién para la manipulacién del liquido anticorrosion.
Dispondrdn de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.
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Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Fases de Ejecucion

1.7.2 Maquinaria de Urbanizacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Incendios

Emision de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacién de maquinaria de urbanizacién, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Reall
Decreto 604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos
y suficientemente iluminada y no se permitird el paso de peatones u operarios.

Tendrdn luces, y bocina de retroceso

El personal que utilice la magquinaria dispondrd de la formacién adecuada.

Se trazardn y sefalizardn los caminos de paso de la maquinaria que permanecerdn en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
EXCEeSiVOo.

El ascenso y descenso del operador a la mdquina se realizard en posicidn frontal, haciendo
uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion
periddica de los puntos de escape del motor.

Las operaciones de mantenimiento se realizarén con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizard en frio.

En maquinaria de neumdticos, la presion de estos serd la indicada por el fabricante y se
revisard semanalmente.

No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,
ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acUsticos.

No se trabajard con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

Dispondrdn de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a frabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidrdulicos de inmovilizacién.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superard
0.5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Se colocardn tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
mdaquina se encuentre en posicion de parada.
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® Se colocardn "topes de final de recorrido”" a 2 m. de los bordes de excavacién, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.
® Dispondrdn de botiquin de primeros auxilios y extintor fimbrado revisado al dia.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Fases de Ejecucion

°
1.7.3 Maquinaria Hormigonera

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Vibraciones

Medidas preventivas

® Las operaciones de mantenimiento serdn realizadas por personal especializado, previa
desconexién de la energia eléctrica.

® Lazonade actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.

® Lahormigonera estard sometida a zonas hUmedas y embarradas, por lo que tendrd un grado
de proteccidn IP-55.

® La hormigonera se desplazard amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y
seguro de la grua.

® Dispondrd de freno de basculamiento del bombo.

® El uso estard restringido solo a personas autorizadas.

® Las partes méviles del aparato deberdn permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a fierra.

® Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Equipos de proteccién colectiva

® Los conductos de alimentacién eléctrica de la hormigonera estardn conectados a tierra
asociados a un disyuntor diferencial.
® Se colocard un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacién.

Equipos de proteccién individual
® Casco de seguridad

® Protectores audifivos
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Gafas de seguridad antfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucion

1.7.4 Martillo Compresor

Riesgos

® Choqgues contra objetos moviles o inmodviles

® Golpes o cortes por objetos

® Sobreesfuerzos

® Proyeccién de fragmentos o particulas

® Ruido

® Vibraciones

® Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
El personal que utilice el martillo compresor estard aleccionado en su manejo y conocerd
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las revisiones periddicas
correspondientes. Ademds de esto, antes de cada uso se comprobard que el equipo no ha
sufrido daios aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el
depdsito de lubricante en cantidad éptima y que la manguera no presenta desperfectos
visibles.

Se impedird el transito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de
frabajo del martillo compresor.

Una vez finalizado el uso del equipo, se apagard el compresor previo al desmontado.

La manguera estard totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal
o maquinaria y alejdndola de fuentes de calor.

El operario ha de conocer las instalaciones que puede enconfrar en su trabajo debiendo
utilizar medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones.

El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posicion
vertical.

Equipos de proteccién colectiva

Siempre habrd un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad anfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
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Fases de Ejecucion

1.7.5 Vibrador

Riesgos

® Caida al mismo nivel de objetos

® Choques contra objetos moviles o inmoviles
® Golpes o cortes por objetos

® Sobreesfuerzos

® Proyeccién de fragmentos o particulas

® Ruido

® Vibraciones

® Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

En los casos en se superen los valores de exposicién al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccién de los trabajadores frente al ruido, se establecerdn las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecerd siempre aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
El valor de exposicidon diaria normalizado a vibraciones mecdnicas al sistema manobrazo para
un periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superard 2,5 m/s2,
siendo el valor limite de 5 m/s2.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.

Equipos de proteccidn colectiva

El vibrado del hormigdn se redlizard desde plataformas de frabajo seguras. En ningun
momento el operario permanecerd sobre el encofrado.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucidn

1.7.6 Sierra Circular de Mesa

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacidon o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
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604/2006 exige su presencia.

El operario se colocard a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo.

La sierra circular de mesa se ubicard en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y
a una distancia minima de 3 m. a bordes de forjado.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Por la parte inferior de la mesa la sierra estard totalmente protegida de manera que no se
pueda acceder al disco.

Por la parte superior se instalard una proteccidén que impida acceder a la sierra excepto por
donde se introduce la madera, el resto serd una carcasa metdlica que protegerd del acceso
al disco y de la proyeccion de particulas.

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera gue la mano no pueda
pasar cerca de la sierra en ningun momento.

La mdqguina contard con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mds préoxima a
ella para evitar que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

La sierra contard con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

La instalacién eléctrica de la maqguina estard siempre en perfecto estado para lo que se
comprobard periddicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

El personal que utilice la sierra estard aleccionado en su manejo y conocerd todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendrdn clavos ni otros elementos metdlicos.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad anfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.7.7 Herramientas Eléctricas Ligeras

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Afrapamiento por o entre objetos

Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Quemaduras

Medidas preventivas

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
El uso de las herramientas estard restringido solo a personas autorizadas.

Se empleardn herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes moviles de la herramienta disefadas por el fabricante.
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para frabajar con herramientas.

Cuando se averie la herramienta, se colocard la senal "No conectar, maquina averiada" y
serd retirada por la misma persona que la instald.

Las transmisiones se protegerdn con un bastidor soporte de un cemramiento con malla
metdlica.

En las herramientas de corte se protegerd el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerdn con carcasas anticontactos
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eléctricos.

Las herramientas se mantendrdn en buenas condiciones

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

Las clavijas y los cables eléctricos estardn en perfecto estado y serdin adecuados.

Las herramientas eléctricas no se podrdn usar con manos o pies mojados.

Estardn apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicién al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccidn de los trabajadores frente al ruido, se establecerdn las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Equipos de proteccidn colectiva

La alimentaciéon de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en
ambientes hUmedos, se realizard conectdndola a transformadores a 24 v.

Las herramientas eléctricas dispondrdn de doble aislamiento o estardin conectadas a tierra.
Dispondrdn de toma de tierra, excepto las herramientas portdtiles con doble aislamiento.

La instalacion dispondrd de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antfimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.7.8 Grupo Electrégeno

Riesgos

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Medidas preventivas

Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
El personal que utilice el grupo electrégeno estard aleccionado en su manejo y conocerd
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las revisiones periddicas
correspondientes. Ademds de esto, antes de cada uso se comprobard que el equipo no ha
sufrido danos aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de liquidos, con todos los
pilofos indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto vy
habitual, con el depdésito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y
calces del equipo correctamente dispuestos y las rejillas de ventilacién sin obstruccion.
Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerdn cerradas durante el funcionamiento
del mismo.

El grupo electrogeno estard correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de
soportar no superando en ningun momento su potencia nominal.

El grupo electrégeno estard dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas.
No se manipulard el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas.

El equipo se dispondrd en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el
interior del edificio o en lugares cerrados, se contard previamente con la autorizacién del
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coordinador de seguridad y salud y quedard garantizada la correcta ventilacién del local.

® Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo.

® No se ha de tocar el tubo de escape u ofros elementos calientes del equipo en
funcionamiento.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes adislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

)
1.8 Procedimientos coordinacién de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley

31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de

prevencién de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales

en un mismo centro de trabagjo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacidén antes expuestas se plantean las siguientes

medidas:

® Los recursos preventivos de la obra asumirdn la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.

® Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma,
el conftratista principal pondrd en su conocimiento lo dispuesto en la documentacién
preventiva de la obra y las medidas de coordinaciéon empresarial.

® El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la informacién en materia preventiva y de
coordinacién de actividades que sean de su incumbencia.

® Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se
habrdn difundido de manera suficiente las instrucciones de cardcter preventivo y de
coordinacién empresarial, procedimientos y protocolos de actuacién a todos los trabajadores
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes
empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

1.9 Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondrd en prdctica un procedimiento de control de accesos tanto de

vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sélo personas

autorizadas puedan acceder a la misma.

Serd el coordinador en la aprobacidén preceptiva del plan quien valide el control disehado.

A confinuacion se establecen los principios bdsicos de control entre los que se contemplan las

siguientes medidas:

® FEl contratista designard a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Anfe su ausencia en la obra, se
designard sustituto competente de manera que en ningun momento quede desatendido este
control.

® Elvallado perimetral de la obra garantizard que el acceso tanto de vehiculos como peatonal
a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

® Cuando por motivos derivados de los propios frabajos de la obra sea preciso refirar parte de
los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, serd
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

® Enlosaccesos ala obra se situardn carteles sefalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997
senalizaciéon de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicidén de acceso de personas
no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencidon de
autorizacion.

® Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedard
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

® El contratista garantizard, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que
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accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y
sanitaria y dispone de la formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencién de Riesgos,
Convenio de aplicacién y resto de normativa del sector.

1.10 Valoracién Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para
la ejecucion de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccidn colectiva
y equipos de proteccion individual previstos en este EBSS, los mds convenientes para conseguir un
nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

1.11
Plataforma Elevadora Mévil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

® Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

® La plataforma a utilizar tendrd el marcado CE en lugar visible o, para mdgquinas anteriores al
1/1/1995 cumplirdn con los requisitos exigidos por RD 1215/97. En cualquier caso estardn en
perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de
mantenimiento superadas.

® Lazonade actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.

® La utilizacién de la plataforma serd llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplard en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones
del fabricante.

® Antes de empezar los trabajos se comprobardn la nivelacién, el arriostramiento, los niveles,
partes moviles, ruedas, neumdticos, controles y mandos.

® No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion
de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

® Se verificardn los caminos de circulacién, pendientes, obstdculos, socavones y ofros
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.

® Se mantendrdn limpios los caminos de circulacién de la plataforma, no permitiendo el acceso
de personal.

® Durante la utilizacion de la plataforma se prohibe permanecer o realizar frabajos en un radio
de 5 m. en torno ala misma en prevencién de atropellos y atrapamientos.

® La plataforma elevadora estard provista de senal acustica de movimiento y marcha atrds.

® Sendalizar la zona de frabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sehalizaciéon segin normas
de frdfico.

® Antes de empezar los trabajos se nivelard la mdquina. Es obligatorio el uso de los
estabilizadores. Si el terreno no estd compactado se montardn tablones de reparto bajo los
estabilizadores.

® La plataforma se situard lo mds cerca posible del lugar de trabajo.

® No ftratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.

® No subir y bajar de la plataforma durante la traslaciéon y no trepar por los dispositivos de
elevacién. Se seguirdn las instrucciones del fabricante para subir y bajar.

® En ningln caso se sobrecargard la plataforma. Del mismo modo, se vigilard por que la
distribucién y disposicion de las cargas sea uniforme y equiliorada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

® Se paralizardn los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad
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de la mdaquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la mdquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las
ruedas para inmovilizarla.

Prohibido frabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas suspendidas.

No utilizar la plataforma como gria de cargas suspendidas a menos que lo indique el
fabricante.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Plataforma Elevadora de Mastil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Afrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En ningin caso se sobrecargard la plataforma. Del mismo modo, se vigilard por que la
distribucién y disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Se paralizardn los frabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad
de la mdaquina.

Cuando la plataforma esté situada en zonas de trdnsito rodado, serd preciso disponer de
senalamiento luminoso.

La plataforma a utilizar tendrd el marcado de seguridad CE en lugar visible y estard en
perfecto estado de funcionamiento.

La utilizacién de la plataforma serd llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplard en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones
del fabricante.

La plataforma contard con una nota de cdlculo de resistencia y estabilidad, realizado por
una persona con una formacidén universitaria que lo habilite, a menos que esté montado
segln una configuracion tipo generalmente reconocida.

Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la direccién de una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario
en esta materia de mds de dos afos y cuente con la formacién preventiva correspondiente,
como minimo, a las funciones de nivel bdsico.

La plataforma se instalard sobre terreno firme sobre apoyos sélidos y adecuados al uso segun
disponga el fabricante.

Es necesario garantizar que se han realizado los arriostramientos oportunos en funcion de la
altura y las indicaciones del fabricante y la direcciéon facultativa.

Se verificard que existe adecuado engranaje entre pindn y cremallera.

Antes de empezar los trabajos se comprobardn la nivelacién, arriostramiento, apoyos, partes
moviles, controles y mandos.
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No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion
de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

Mientras se utilice la plataforma se prohibe permanecer o realizar frabajos en un radio de 5 m
en torno a la misma en prevencién de atrapamientos.

No fratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etfc.

No subir y bajar de la plataforma durante su funcionamiento y no trepar por los dispositivos de
elevacion.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria
o profesional que lo habilite para ello antes de su puesta en servicio, a continuacioén,
periddicamente y tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacidn, exposicién a la
intfemperie, sacudidas sismicas, o cualquier ofra circunstancia que hubiera podido afectar a
su resistencia o a su estabilidad.

Finalizada la jornada la plataforma se descenderd hasta el punto mds bajo y se desconectard
el suministro eléctrico.

El montaje y desmontaije se realizard con arnés de seguridad debidamente anclado.

Equipos de proteccidn colectiva

Si la plataforma estd situada a menos de 20 cm. del edificio no es preciso disponer barandilla
en dicho frente, si hay una distancia entre 20-50 cm serd necesario una barandilla de 70 cm.
de altura.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad, arnés y dispositivo anticaidas
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras de Mano

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Se revisard el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periddicamente. Se
prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para
la deteccidn de sus posibles defectos.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Las escaleras se transportardn con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a ofras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, serd fransportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyardn sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmdviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares
con este fin. Los travesanos quedardn en posicidon horizontal.

Lainclinacion de la escalera serd inferior al 75 ° con el plano horizontal. La distancia del apoyo
inferior al paramento vertical serd 1/4, siendo | la distancia entre apoyos.
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El extremo superior de la escalera sobresaldrd 1 m. del apoyo superior, medido en el plano
vertical.

El operario se colocard en posicidn frontal, es decir, mirando hacia los peldaios, para realizar
el ascenso y descenso por la escalera, agarrdndose con las 2 manos en los peldanos, y no en
los largueros.

Los operarios utilizardn las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la
escalera por 2 o mds personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o fransmitan vibraciones, no podrdn ser
realizados desde la escalera.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estardn abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizardn de forma que
la inmovilizacién reciproca de los elementos esté asegurada.

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrdn realizar desde
una escalera, sise utiliza un equipo de proteccién individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccidén improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantias. No se empleardn escaleras de madera pintadas.

Las escaleras dispondrdn de zapatas antfideslizante, o elementos de fijacién en la parte
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Serd obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para frabajar sobre
la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

Las escaleras suspendidas, se fijardn de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras Metdlicas

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano™:

Medidas preventivas

Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras.
Se utilizardn elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las
uniones soldadas entre elementos.

Los peldanos tendrdn el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldanos
sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el uso de escaleras metdlicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en
zonas proximas a instalaciones eléctricas.

Fases de Ejecucion

Demoliciones

Movimiento de Tierras

Instalacioén Eléctrica Provisional

Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...
Vallado de Obra

Cimentacion

Red de Saneamiento

Estructuras

Encofrado

Ferrallado

Hormigonado
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Desencofrado

Acero

Madera

Cubiertas
Impermeabilizacién
Canteria

Cerramientos y Distribucion
Aislamientos

Lana mineral
Poliuretano proyectado
Acabados

Pétreos y Cerdmicos
Flexibles

De Madera

Alicatados

Enfoscados
Guarnecidos y Enlucidos
Pintura

Techos

Carpinteria

Madera

Acero

Aluminio

PVC

Montaje del vidrio
Instalaciones
Electricidad

Fontaneria, Calefaccion y Saneamiento
Aire Acondicionado
Gas
Telecomunicaciones
Ascensores
Urbanizacion

Plataforma de Descarga

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques confra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Afrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Serdn plataformas prefabricadas no pudiendo redlizar instalaciones "in situ".

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de residuos.
Las caracteristicas resistentes de la plataforma serdn acordes con las cargas que ésta habrd
de soportar, para evitar sobrecargas se colocard un cartel indicativo de la carga méxima que
soporta la plataforma.

La superficie de la plataforma serd de material antideslizante y al igual que el resto de la
plataforma estard en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizardn
inspecciones en el momento de la instalacién y cada 6 meses.

Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrdn sobre maderas u otros
elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo se
colocardn elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos.

La plataforma dispondrd de un mecanismo de proteccién frontal para los casos en que la
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misma no estd en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.
Equipos de proteccidn colectiva

® Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié segun las
condiciones especificadas para tales elementos en este mismo documento.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre

Fases de Ejecucidn

1.12 Condiciones Legales

Tanto la Confrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdiccién en el lugar de la obra.

Es obligacion de la confrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacién vy
manutencion de los mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacién vy Libre
Circulaciéon Intracomunitaria de los Equipos de Proteccidén Individual.

Ley 31/1995 Prevencidén de riesgos laborales

Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en
el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
frabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entfrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al frabajo con equipos
gue incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidon a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
frabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
frabajadores de los equipos de trabagjo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Protecciéon de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion
referente a gruas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencidon de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materiac de coordinacion de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en frabajos femporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecdnicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los frabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
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aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta
en servicio de las maquinas.

Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccidén General de Empleo que registra y publica el
V Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién.

En todas las hormas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicaciéon y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones por disposiciones mds
recientes, se quedard a lo dispuesto en estas Ultimas.

Palma, a 12 de octubre de 2016

Alfons Barceld Fullana
Arquitecto Superior
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Urgencias: 112

Bomberos de Felanitx: 971 581 717 - 971 581 085

Policia local: 971 649 311

Ambulancia: 971 200 706

Farmacia en Ses Salines: 971 649 144 - Calle Sifjar, 24
Farmacia en Colonia de Sant Jordi: 971 655 207 - Avda.
Marqués del Palmer 8

Mutua de accidentes:

Hospital: 71 847 000 - Hospital de Manacor

Hospital: 871 202 000 - Hospital de Son Liatzer

Centro de Salud en Ses Salines: 971 649 440 - Calle Sitjar, 30
Consultorio Médico en Colonia de Sant Jordi: 971 656 131-
Doctor Barraquer, 04

Promotor: Ajuntament de Ses Salines

Contratista principal:

Jefe de obra:

Recurso preventivo:

Director de Obra: Alfons Barcelé Fullana - 607 924 691
Director de la Ejecucion Material: Alfons Barcelé Fullana
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion:

Alfons Barceld Fullana - 43.040.416-X
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11 - DETALLES CONSTRUCTIVOS GENERICOS DE SENALIZACION URBANA

Amb qué senyalitzar

L’adopci6 de pals que porten els senyals fabricats en tub d’alumini garanteix
la llegibilitat homogeénia i segura d’un senyal.

Els pals de suport han de ser extrudits i amb el gruix de parets i diametre
adequats a I’emplacament, al nombre i la dimensié de les plaques i a
I'alcada total del senyal.

Si el pal s’encasta al terra, per mitja d’'una placa de ferro amb abracadora,
és possible -en cas d’accident o per qualsevol altre motiu- desmuntar el
senyal, inclos el pal de suport, i reaprofitar I’ancoratge. Aquestes
abracadores, a més, permeten rectificar I'orientacio del pal un cop instal-lat.
Es fonamental, perod, que la implantacié dels senyals estigui acompanyada
per una acurada i respectuosa reposicié dels materials de la pavimentacio
existent. (Per a més informacioé vegeu el plec de condicions técniques de
la Direccié General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya).

El sistema de pals telescopics permet ampliar el nombre d’informacions
sense canviar el pal.

Els pals han d’evitar que les plaques de senyalitzacié puguin canviar de
posicio facilment.

Els pals s’han de situar normalment de manera excentrica i s’han d’adaptar
a ’espai transversal disponible.

En els senyals amb més d’un plafé, els plafons han d’estar separats el
minim posible entre ells. Es recomana no separar-los més de 2,5 cm.

Els plafons han de tenir els angles arrodonits amb un radi no superior a 4 cm
respecte del perfil perimetral. El perfil perimetral dels plafons no ha de
superar I’1,5 cm d’alcada en el sentit horitzontal i vertical dels plafons.

Cal un minim de dues abracadores per fixar el plafé al tub.

- =25cm

1gom / O ]

230 cm
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Amb qué senyalitzar

Exemple dels components

del sistema amb suport en tub
d’alumini extrudit i plafons

en alumini fixats mitjancant
abracadores

Perfil perimetral

Abracadora

Guia

Placa

Placa posterior—

Tapa

Corredora

Collar

Tub

Ancoratge al terra

Nivell del paviment —
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12 - FICHA DE RESIDUOS
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13 - ANEXO A LA MEMORIA

Al comienzo de la obra el contratista obligatoriamente y por escrito deberd dar cuenta
al arquitecto director, del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciacién'.
Los errores de replanteo, en caso de no ser consultados los técnicos, serdn de responsabilidad
exclusiva del contratista.

En todo momento se acatardn por parte del contratista las ordenanzas municipales y la
reglamentacién y legislacién vigentes, sobre la seguridad en la construccidn, debiendo asignar
un vigilante de seguridad a tenor de la Ordenanza Ministerial del 20.05.52 y concordantes con el
reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, acatando en todo momento las sugerencias
gue emanen de la direccion facultativa, que serdn anotadas y firmadas en el libro de érdenes 'y
asistencias.

Todas aqguellas modificaciones que se pretendan realizar en la obra, en relaciéon al
proyecto aprobado por el ayuntamiento de Ses Salines, poseerdn una licencia municipal antes
de ser ejecutadas. Si las modificaciones son a propuestas de la propiedad como por ofros
profesionales que intervengan en la obra, deberdn ser comunicadas al arquitecto antes de su
ejecucion, corriendo a cargo de la propiedad todos aquellos gastos econdmicos ocasionados
con el fin de redactar una nueva documentacién adecuada a la realidad de la obra.

En caso de no ajustarse las modificaciones ejecutadas al planeamiento vigente, todos
los gastos para restablecer la legalidad de las mismas, correrdn por cuenta de la propiedad.

Antes de empezar la obra el promotor deberd estar en posesidn de todas aquellas
autorizaciones y haber tramitado reglamentariomente fodos los documentos exigibles.

Comunicamos al cliente la obligatoriedad de remitir a la Conselleria de Treball los
documentos relativos a: Plan de Seguridad, Acta de Aprobacioén del Plan de Seguridad vy la
Apertura de Centro de Trabajo. A exigir, en su caso, al aparejador o arquitecto técnico de la
obra el documento de estudio y andlisis del proyecto, R.D. 314/1979, art. 1.4., al constructor de la
misma el que todos sus operarios estén dados de alta en la Seguridad Social y a éste la
redaccion del Plan a de Seguridad y del documento de Apertura de Centro de Trabajo. Al
coordinador de la obra en materia de seguridad y salud el Libro de Incidencias y el Acta de
Aprobacion del Plan de Seguridad.

En la obra deberd permanecer en todo momento la siguiente documentacién:

1.- Copia de la Licencia de Obras

2.- Copia del Proyecto Aprobado y sellado por el ayuntamiento de Ses Salines

3.- Libro de visitas

4.- Llibro de Subcontratacion

5.- Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo

6.- Certificado que acredite el Registro de Empresas Autorizadas

7 - Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad y Acta de Aprobacion del

Plan de Seguridad
8.- Libro de Ordenes y Asistencias

9 - Libro de Incidencias
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El arquitecto director de la obra, sélo admitird cambios en el sistema constructivo antes
de iniciar las obras y dispondra del tiempo necesario, segun su consideracién, para redactar un
documento adecuado a las necesidades del constructor. Los gastos que se originen en tal tarea
irdn a cuenta de la propiedad.

Cada una de las ocho - 08 - copias visadas del presente proyecto, modificacién del
expediente 1/0302, que el arquitecto enirega a este ayuntamiento, consta de una memoria
escrita y grdfica, considerdndose un conjunto de documentos relacionados entre si, que no
deben ser interpretados separadamente. En caso de alguna contradiccion, por error, ésta serd
aclarada por el arquitecto redactor.

Lo que pongo a conocimiento de la propiedad a los efectos oportunos y manifestando
el promotor enterado conforme previa lectura del contenido de la memoria y sus anexos, firma

la presente.

Palma, a 12 de octubre de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto superior: Alfons Barceld Fullana
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14 - PLANOS DE SITUACION DE LOS MASTILES
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15 - PERFIL TOPONIMICO DEL ARCHIPIELAGO DE CABRERA
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